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Expediente: 16/22 

 

 

CARÁTULA 

 

 

DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RECARGA ELÉCTRICA DE 

AUTOBUSES EN COCHERAS PARA FUTURAS NECESIDADES DE 

ELECTROMOVILIDAD DE LA FLOTA DE COMPAÑÍA DEL TRANVÍA 

DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U. 

ENMARCADO EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT 

GENERATION EU 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del presente contrato lo constituye la contratación de los servicios de 

Dirección Facultativa para la ejecución de las obras de infraestructura de recarga 

eléctrica de autobuses en las Cocheras de la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN 

SEBASTIÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (en adelante, CTSS, o, 

indistintamente, entidad contratante), para futuras necesidades de electromovilidad de 

la flota de autobuses de la CTSS, de conformidad a lo previsto en la presente Carátula, 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

El objeto de los trabajos durante la Dirección Facultativa consiste en dirigir el 

desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 

edificación y demás autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las 

condiciones de adjudicación de las obras. 

 

A dichos efectos, en el perfil de contratante de CTSS se podrá acceder a la 

información sobre la licitación de los servicios de redacción de proyecto y ejecución 

de obra de la infraestructura de electrificación de las Cocheras de CTSS (Expediente 

14/22), a través de la página web de la Plataforma de Contratación Pública de 

Euskadi (http://www.contratacion.euskadi.eus). 
 

El Código CPV del contrato es el siguiente: 71520000-9 (Servicios de supervisión de 

obras). 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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Un aspecto a destacar respecto del presente contrato es que las actuaciones están 

incluidas en las financiadas por el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión 

Europea (Fondos Next Generation), cuyos plazos e importes son auditados para su 

consecución final. 

 

Siendo así, este contrato va a ser financiado por la Unión Europea-Next Generation 

EU. 

 

 

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

La entidad contratante es CTSS.  

 

El Órgano de Contratación es el Director Gerente de CTSS. 

 

 

3. VARIANTES 
 

No se admiten. 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

 

Tendrán carácter contractual los documentos indicados en la Cláusula 5 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

 

5. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo de duración del contrato se extenderá desde el día siguiente al de su 

formalización y estará vinculado al plazo de ejecución de la obra, más la duración del 

periodo de garantía de las obras, finalizando el contrato en el momento de la 

liquidación definitiva de las mismas. 

 

A efectos informativos se señala que la duración estimada del contrato es de 40 

semanas donde se incluyen 4 semanas para la liquidación de las obras y la elaboración 

de la documentación fin de obra. Esto, no obstante, en caso de variación del 

cronograma como consecuencia de retraso en la tramitación de las correspondientes 

licencias, en la ejecución de la obra, modificaciones o cambios autorizados, el plazo de 

ejecución del presente servicio se ampliará automáticamente en la misma medida, 

hasta la efectiva recepción de dichas obras y puesta en marcha de la instalación. 

 

El contratista quedará obligado al cumplimiento del contrato y de los Pliegos que rigen 

el mismo durante su vigencia. 
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6. ELEMENTOS ECONÓMICOS 

 

6.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

 

El presupuesto base y máximo de licitación es de 151.250 euros (IVA incluido). 

 

Los licitadores incluirán en su proposición económica el precio ofertado por la 

ejecución del contrato (IVA incluido), que en ningún caso podrá exceder del 

presupuesto máximo de licitación indicado. 

 

6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El valor estimado del contrato asciende a 125.000 euros (IVA excluido), calculado 

en la forma y a los efectos previstos en el artículo 101 de la LCSP.  

 

El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto base de licitación (IVA 

excluido), no habiendo modificaciones previstas en el Pliego. Dicho valor estimado ha 

sido calculado a partir del presupuesto previsto en el “Estudio Preliminar de 

Electrificación del Edificio de Cocheras de dBUS para dar servicio al futuro Parque 

de Autobuses Eléctricos” 
 

6.3. FINANCIACIÓN 

 

El presente contrato está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 

14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la 

Unión Europea para apoyar la Recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado 

según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

 

7. ABONO DEL PRECIO 
 

El precio del contrato se abonará de acuerdo con los siguientes hitos: 
 

- El 20 % del precio del contrato a la finalización de los trabajos de revisión, 

supervisión y aprobación del proyecto a redactar por el contratista resultante de 

la licitación del Lote 1 de la obra. 

 

- El 70 % del precio durante la ejecución de los trabajos de Dirección Facultativa 

del Lote 1 y Lote 2 de la obra. 
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*El contratista facturará, hasta el 70% del precio, mediante certificaciones 

mensuales con importe proporcional al grado de avance de la obra, determinado 

en base a las certificaciones emitidas por el contratista resultante de la licitación 

del Lote 1 de la obra.  

 

- El 10 % restante del precio tras la liquidación y recepción de los 2 lotes por parte 

de CTSS. 

* La factura correspondiente a la liquidación y recepción de obra podrá ser 

emitida una vez que las obras hayan sido recepcionadas y se haya presentado a 

la CTSS toda la documentación final de obra. 

 

La entidad contratante abonará el importe correspondiente a cada hito en el plazo de 30 

días naturales desde la emisión de la factura correspondiente, siempre que cuente con 

el visto bueno de la misma. 

 

No procederá el abono de ningún trabajo o servicio que se hubiere prestado fuera del 

objeto contractual previsto en el presente Pliego, en su Carátula o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas o que, en su caso, no hubiera sido previamente requerido por 

la entidad contratante. 

 

 

8. REVISIÓN DEL PRECIO 
 

No procede la revisión del precio. 

 

 

9. GARANTÍA DEFINITIVA  
 

El licitador que hubiera presentado la oferta que hubiera supuesto la mejor relación 

calidad-precio vendrá obligado a constituir una garantía definitiva, en los términos 

indicados en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por 

importe equivalente al 5% del precio ofertado, excluido el IVA.  

 

 

10. APTITUD PARA CONTRATAR 
 

 

- Solvencia: 

 

Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de la siguiente solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional:  

 

 Solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios en el 

ámbito al que se refiere el contrato que, referido al mejor ejercicio dentro 
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de los tres últimos disponibles (respecto de los cuales esté vencida la 

obligación de aprobar las cuentas anuales), en función de las fechas de 

constitución o de inicio de actividades del licitador y de presentación de 

las ofertas, deberá ser de, al menos 187.500 euros. 

 

 Solvencia técnica o profesional. Haber ejecutado y/o estar ejecutando en el 

curso de los tres últimos años, 2 direcciones de obras similares al objeto 

del contrato en los 3 últimos años, de los cuales la parte del presupuesto 

de la instalación eléctrica sea más de 5.000.000€ cada una.  

 

Asimismo, el licitador deberá estar en posesión de los siguientes certificados: 

 

▪ Certificado de calidad ISO 9001 o equivalente. 

 

▪ Certificado de Sistema de Medio Ambiente ISO 14.001 o similar. 

 

▪ Certificado del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

ISO 45001 o similar. 

 

 

- Medios humanos. 

 

Adicionalmente, los licitadores deberán adscribir a la ejecución del contrato, como 

mínimo, los medios humanos mínimos siguientes: 

 

 Un interlocutor único-Responsable del Contrato: La titulación de la 

persona que se encargará de la Dirección Facultativa deberá ser 

Ingeniero Industrial o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

acreditando su inscripción en el Colegio profesional correspondiente. 

Se deberá igualmente acreditar una experiencia mínima de 5 años en el 

desempeño de funciones de Dirección Facultativa en proyectos de 

instalaciones eléctricas de alta potencia.  

 

 Un Ingeniero Civil: acreditando su inscripción en el Colegio 

profesional correspondiente. Se deberá igualmente acreditar una 

experiencia mínima de 5 años en direcciones de obras de urbanización.  

 

 Un Ingeniero Eléctrico: acreditando su inscripción en el Colegio 

profesional correspondiente. Se deberá igualmente acreditar una 

experiencia mínima de 5 años en direcciones de obras de instalaciones 

eléctricas.  

 

 Un Ingeniero Estructuras: acreditando su inscripción en el Colegio 

profesional correspondiente. Se deberá igualmente acreditar una 
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experiencia mínima de 5 años en direcciones de obras de estructuras 

metálicas.  

 

Este compromiso tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos 

previstos en el artículo 211.1. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la 

misma causa de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

 

 

11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 

11.1. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

- Modo de presentación: Las ofertas se presentarán utilizando medios 

electrónicos, a través de la aplicación de Licitación Electrónica de Gobierno 

Vasco en la dirección: http://www.contratacion.euskadi.eus. 

 

- Medios de comunicación y notificación: De conformidad con lo dispuesto en 

la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, las comunicaciones y 

notificaciones que se vayan a efectuar en el presente procedimiento de 

contratación se realizarán mediante comparecencia electrónica a través de la 

aplicación de Licitación Electrónica del Gobierno Vasco. Cada vez que se 

envíe una notificación o comunicación, el licitador recibirá aviso del envío a la 

dirección de correo electrónico de aviso que haya facilitado a estos efectos. 

 

- Plazo de presentación: Quince días naturales contados desde el día siguiente al 

de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de 

contratante.  

 

En caso de que el último día de plazo sea sábado, domingo o festivo, el plazo 

se prolongará hasta el primer día hábil siguiente.  

 

11.2. CONTENIDO DE LOS SOBRES 
 

Sin perjuicio de que se trate de archivos electrónicos, se denominarán Sobre 1, Sobre 

2 y Sobre 3. 

 

Sobre 1. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS" 

 

Los licitadores deberán presentar la documentación señalada en la Cláusula 13 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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Sobre 2. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA 

CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR” 

 

Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica, que contendrá la siguiente 

documentación:  
 
 

1. Memoria metodológica y plan de actuación: 

 

Propuesta de metodología para realizar el seguimiento y supervisión, por parte 

del contratista, de la correcta ejecución de las obras, que demuestre el 

conocimiento de las características de los trabajos objeto de la contratación y las 

condiciones en que se deben realizar los mismos. 

 

Asimismo, se deberá proponer el plan de actuación de acuerdo con el objeto del 

contrato, señalando los principales hitos y fases vinculadas al contrato, con un 

desglose que determine al menos: 

 

o Labores previas al comienzo de la obra (revisión del proyecto, 

mediciones, etc.) 

 

o Trabajos durante la obra (documentación a generar, seguimientos 

previstos para control de producción, control de calidad, control de 

ejecución, etc.) 

 

o Labores tras la finalización de las obras (documentación as built, etc.) 

 

Adicionalmente se incluirá la propuesta de implantación de un sistema de 

gestión, con una descripción de las actuaciones encaminadas a mejorar la calidad 

del servicio ofertado.  

 

*Únicamente podrán entregarse un máximo de 8 páginas en tamaño A-4, tipo de 

letra Arial de tamaño 11 puntos. Los márgenes mínimos serán de 2,0 cm y el 

interlineado a 1,5. 

 

2. Medios humanos: 

 

En la presente licitación se parte de la consideración de que la calidad del personal 

adscrito a la ejecución del contrato puede afectar de manera significativa a la 

ejecución del contrato.  

 

En este contexto, podrá ofrecerse la adscripción a la ejecución del contrato de 

personas con carácter adicional al mínimo requerido conforme al punto 10 de la 

presente Carátula.  
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Asimismo, podrá ofrecerse, en relación con las personas adscritas como mínimo 

conforme al punto 10 de la presente Carátula, cualificación y experiencia 

adicionales a los requisitos mínimos previstos.  

 

*Únicamente podrán entregarse un máximo de 5 páginas en tamaño A-4, tipo de 

letra Arial de tamaño 11 puntos. Los márgenes mínimos serán de 2,0 cm y el 

interlineado a 1,5. 

 

**Para ambos apartados (1 y 2), únicamente podrán presentarse en formato 

mayor de A4, con un máximo de 4 páginas, el organigrama, el programa de 

trabajos y planos explicativos. A efectos de cómputo de páginas admitidas como 

integrantes del documento, estas páginas de distinto tamaño computarán, cada 

una, como un A4, hasta un máximo de 4. 

 

3. En la documentación prevista en este Sobre 2 los licitadores indicarán el 

convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores, propios o de 

empresas subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso 

de resultar adjudicatarios.  

 

Todo ello, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de 

abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación 

pública, se advierte de que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de 

aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Sobre 3. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS” 

 

La proposición relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas se 

presentará conforme al modelo adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares como Anexo V. 

 

 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de adjudicación, indicados con su ponderación correspondiente, serán los 

siguientes:  

 

1. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: hasta un 

máximo de 60 puntos. 

 

-   Memoria metodológica y plan de actuación: Hasta un máximo de 50 



 
 
 
 
 

Página 9 de 34 

 

puntos 

 

 Se valorará la idoneidad y adecuación de la metodología propuesta, así 

como la operativa de los distintos trabajos. 

 

 Se valorará la calidad técnica de la Memoria metodológica, atendiendo a 

su grado de definición, concreción y desarrollo de los trabajos a realizar, 

y al interés del enfoque y acciones que se proponga para el cumplimiento 

de los objetivos de calidad, precio y plazo del proyecto objeto de la 

licitación. 

 

 Se valorará la comprensión del alcance de los trabajos que deben 

ejecutar, tal y como vienen definidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

 Se valorará la coherencia del plan de actuación propuesto de acuerdo con 

el objeto del contrato y los medios ofertados. Para determinar esta 

coherencia se tendrá en cuenta el desglose presentado de los principales 

hitos y fases vinculadas al contrato. 

 

 Se valorarán las propuestas de implantación de un sistema de gestión, 

con una descripción de las actuaciones encaminadas a mejorar la calidad 

del servicio ofertado  

 

-   Medios humanos:   Hasta un máximo de 10 puntos 

 

 Mayor cualificación e idoneidad de los medios humanos mínimos 

incluidos en el compromiso de adscripción respecto de la requerida 

en el punto 10 de la presente Carátula: hasta un máximo de 7 

puntos.  

 

 Cualificación e idoneidad de los medios humanos adscritos por el 

licitador al contrato con carácter adicional al mínimo exigido en el 

punto 10 de la presente Carátula: hasta un máximo de 3 puntos.  

 

Para valorar la cualificación e idoneidad se considerarán la experiencia, 

titulaciones, perfiles lingüísticos y formación en materias relacionadas 

con las actividades a desarrollar en la ejecución del contrato. 

 

Las ofertas deberán obtener una puntuación mínima de 30 puntos para continuar en el 

procedimiento.  
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2. Criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas: hasta un máximo 

de 40 puntos.  

 

P= 40  x (oferta mínima/oferta N) 

 

Dónde:  

 

P= puntuación obtenida por el licitador que se valora 

Oferta mínima= importe de la oferta más baja admitida. 

Oferta N= importe de la oferta económica que se valora. 

 

Las ofertas que no mejoren el precio máximo de licitación recibirán 

cero (0) puntos en este apartado. 

 

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 

desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al/los licitador/es que la 

haya/n presentado para que justifique/n la valoración de la oferta y precise/n 

las condiciones de la misma. 

 

A dichos efectos, podrá ser considerada desproporcionada o anormal aquella 

oferta que sea inferior en 10 unidades porcentuales o más a la media 

aritmética de la totalidad de las proposiciones. 

 

En todo caso, el Órgano de Contratación rechazará las ofertas si comprueba 

que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 

subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

 

 

13. COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 

El Órgano de Contratación estará asistido por un Comité de Evaluación integrado por 

los siguientes miembros: 

 

1. Director Técnico de la entidad contratante. 

2. Jefe de Contabilidad de la entidad contratante. 

3. Asistente de Dirección de la entidad contratante. 

 

 

14. COMITÉ DE EXPERTOS 
 

El Comité de expertos estará formado por tres personas de la empresa GIRDER 
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Ingenieros.  

 

 

15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones: 

 

a) Las indicadas en la Cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas. 

 

b) Adicionalmente, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 202 de la 

LCSP, se establece como condición especial de ejecución, de carácter social, la 

siguiente: el contratista estará obligado a cumplir con el Convenio Colectivo 

declarado de aplicación por él mismo en su oferta para los trabajadores que 

realicen las tareas correspondientes al objeto de este contrato. En virtud de lo 

dispuesto en el apartado b), de la Cláusula 21 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, esta condición especial de ejecución tiene la 

calificación de obligación esencial, siendo por tanto cualquier incumplimiento 

causa de resolución del contrato.    

 

c) También serán condiciones especiales de ejecución, las obligaciones 

específicas impuestas al contratista y a los eventuales subcontratistas 

contenidas en el documento adjuntado como Anexo I a la presente Carátula y 

titulado “Previsiones normativas específicas para la presente contratación 

derivadas de la aplicación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 

por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, así como de la Instrucción de 23 de diciembre 

de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y demás 

normativa europea de aplicación, por tratarse de proyectos financiados con 

fondos procedentes de dicho Plan”. 

 

 

16. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 

 

Serán obligaciones contractuales esenciales las establecidas en las letras b), c), y e) 

de la Cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como 

todas las obligaciones calificadas como tales en la presente Carátula. 

 

Adicionalmente, serán obligaciones contractuales esenciales las establecidas en las 

letras b) y c) del punto 15 anterior. 

 

 

17. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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La prestación de servicios objeto del contrato no comprenderá ni conllevará, por su 

propia naturaleza, tratamiento alguno de datos de carácter personal por cuenta de la 

entidad contratante.  

 

 

18. CONFIDENCIALIDAD  

 

El deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde el 

conocimiento de esa información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución 

del contrato. 

 

 

19. PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL  

 

Serán de aplicación las previsiones establecidas en la Cláusula 26 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

20. SEGUROS 

 

El adjudicatario deberá presentar, de forma previa a la formalización del mismo, una 

póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones por daños 

personales y/o materiales derivados de la ejecución del contrato, tanto para terceros 

como para la CTSS, por una suma asegurada mínima 1.000.000 euros, que deberá 

mantener su vigencia durante todo el tiempo de duración del contrato. 

 

El contratista deberá acreditar el pago de la prima de la póliza y deberá presentar ante 

la CTSS los justificantes de estar al corriente de la póliza contratada. 

 

21. PENALIZACIONES  

 

Las penalizaciones por demora en los plazos (total o parciales), en el supuesto de que 

se opte por continuar en la ejecución del contrato serán de 100 euros/día. 
 

Cuando la demora en los plazos comprometidos determine o pueda determinar el 

incumplimiento del plazo final de ejecución previsto como hito crítico en el apartado 

A del documento “Previsiones normativas específicas para la presente contratación 

derivadas de la aplicación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 

que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, así como de la Instrucción de 23 de diciembre de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado y demás normativa europea de aplicación, por 

tratarse de proyectos financiados con fondos procedentes de dicho Plan”, adjuntado 

como Anexo I a la presente Carátula, sin perjuicio de la facultad de la entidad 

contratante de resolver el contrato, se aplicará la penalización prevista en el párrafo 
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anterior, incrementada en un 20% del importe de dicha penalización, que en todo 

caso tendrá además carácter cumulativo de los daños y perjuicios causados. 

 

La misma penalización será de aplicación en caso de cumplimiento defectuoso o 

incumplimiento de cualesquiera obligaciones o condiciones esenciales de ejecución, 

si se opta por continuar en la ejecución del contrato. En este caso, la penalización se 

aplicará sobre el número de días que efectivamente sean precisos para la oportuna 

subsanación, cumplimiento o correcta ejecución. 

 

Si el cumplimiento defectuoso o incumplimiento se refiere a las obligaciones 

específicas previstas en el documento “Previsiones normativas específicas para la 

presente contratación derivadas de la aplicación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 

de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como de la Instrucción de 23 de 

diciembre de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y demás 

normativa europea de aplicación, por tratarse de proyectos financiados con fondos 

procedentes de dicho Plan”, adjuntado como Anexo I a la presente Carátula, 

asimismo sin perjuicio de la facultad de la entidad contratante de resolver el contrato, 

se aplicará la penalización prevista en el párrafo primero del presente punto, 

incrementada en un 20% del importe de dicha penalización, que en todo caso tendrá 

además carácter cumulativo de los daños y perjuicios causados. En estos casos, la 

penalización se aplicará sobre el número de días que efectivamente sean precisos 

para la oportuna subsanación, cumplimiento o correcta ejecución. 

 

En ambos casos, las referidas penalizaciones son cumulativas a los daños y perjuicios 

que se acrediten. 

 

 

22. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Procede, en los términos indicados en la Cláusula 28 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

 

23. SUBCONTRATACIÓN  
 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 

sujeción a lo que disponga la Cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y el artículo 215 de la LCSP.  

 

 

 

24. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
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El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en 

el artículo 205 de la LCSP. 

 

Adicionalmente, dado que se trata de un contrato financiado con fondos procedentes 

del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (Fondos Next 

Generation), constituirá causa de modificación del contrato la orden por parte de la 

autoridad competente: de adopción de medidas correctoras en relación a hitos y 

objetivos a cumplir plazos temporales para su cumplimiento y mecanismos 

establecidos para su control; de la adopción de medidas correctoras para el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y 

etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control; así como al 

preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio 

de no causar un daño significativo. 

 

Asimismo será causa de modificación del contrato, sin necesidad siquiera de la 

referida orden de la autoridad competente, la verificación por CTSS de la necesidad 

de adoptar medidas correctoras para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en 

materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para 

su control; así como del preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

aplicación del principio de no causar un daño significativo. 

 

 

25. PLAZO DE GARANTÍA 

 

No procede. 

 

 

26. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en la Cláusula 33 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

En todo caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se 

devengará a favor de la entidad contratante una cantidad equivalente al 20% del 

precio del contrato, IVA excluido. Dicha penalización es cumulativa a los daños y 

perjuicios que se acrediten. 
 

En todo caso, serán causas de resolución del contrato, a voluntad de CTSS, la demora 

en el plazo comprometido que determine o pueda determinar el incumplimiento del 

plazo final de ejecución previsto como hito crítico y el incumplimiento de las 

obligaciones específicas previstas en el documento “Previsiones normativas 

específicas para la presente contratación derivadas de la aplicación de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como de la Instrucción 
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de 23 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y 

demás normativa europea de aplicación, por tratarse de proyectos financiados con 

fondos procedentes de dicho Plan”, adjuntado como Anexo I a la presente Carátula, 

así como cualesquiera otras propias derivadas de la financiación con el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia. 

 

En este caso de resolución del contrato se devengará a favor de la entidad contratante 

una cantidad equivalente a la señalada en el párrafo segundo, incrementada en un 

20% del importe de la misma, que en todo caso tendrá además carácter cumulativo a 

los daños y perjuicios causados. 
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ANEXO I 

PREVISIONES NORMATIVAS ESPECÍFICAS PARA LA PRESENTE 

CONTRATACIÓN 

 

DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE 

SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, 

ASÍ COMO DE LA INSTRUCCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA 

JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

Y DEMÁS NORMATIVA EUROPEA DE APLICACIÓN POR TRATARSE DE 

PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS PROCEDENTES DE DICHO 

PLAN 

 

 

A. HITOS Y OBJETIVOS 

 

 

A.1. Hitos y objetivos que se han de cumplir. 

 

La Orden Ministerial (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana), de 20 de mayo de 2022, por la que se conceden las ayudas de la 

primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la 

implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y 

sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, establece determinados objetivos, hitos de 

funcionalidad e indicadores de justificación de las ayudas. 

 

Los hitos y objetivos críticos establecidos para la inversión I01 – Zonas de 

bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano de la 

Componente C01 – Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 

conectada en entornos urbanos y metropolitanos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia son los siguientes: 

 

 Objetivo 4. Publicación de la adjudicación de proyectos por un importe 

de 400M€ por parte de municipios para la movilidad sostenible en 

2022. 

 

 Objetivo 6. Finalización de al menos 25 proyectos de fomento de la 

movilidad sostenible en 2023. 

 

 Objetivo 7. Publicación de la adjudicación de proyectos por un importe 

de 1.500 M€ por parte de municipios para movilidad sostenible en 

2024.  
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 Objetivo 9. Finalización de al menos 280 proyectos de fomento de la 

movilidad sostenible en 2025. 

 

 

Con el propósito de trasladar los objetivos anteriores a todos los beneficiarios, 

la convocatoria establece como hitos críticos la adjudicación de al menos el 

60% de la subvención concedida antes de que concluya noviembre de 2022 y la 

finalización de dichas actuaciones en la fecha indicada en la solicitud, siempre 

dentro del plazo establecido en la convocatoria —hasta diciembre de 2024, 

prorrogable de manera extraordinaria hasta un máximo de 1 año adicional, de 

acuerdo con lo previsto en el art. 21 de las bases reguladoras—. 

 

Así mismo, para tratar de garantizar el cumplimiento de dichos hitos y 

objetivos, el artículo 39.2 de la Orden TMA/ 892/2021 establecía como hito de 

gestión que los procesos de licitación de las actuaciones sean publicados antes 

del 30 de abril de 2022.  

 

Dicho hito de gestión ha sido modificado por la Orden TMA/354/2022, de 25 

de abril, que lo ha fijado en el 15 de junio de 2022, añadiendo que se 

considerarán iniciados los procesos de licitación de todas las actuaciones que 

componen la subvención si dicho inicio se acredita en un subconjunto de 

actuaciones que acumuladamente supongan un coste subvencionable de al 

menos en un 80% de la subvención concedida, de acuerdo con las cuantías 

otorgadas para cada actuación que se reflejen en la resolución de concesión 

definitiva. 

 

En caso de que finalizado dicho plazo el beneficiario no haya iniciado los 

procesos de licitación de todas las actuaciones, se penalizará aplicando una 

reducción del 5% en el importe del pago anticipado correspondiente a la 

anualidad 2022 por cada mes de retraso o fracción respecto a dicha fecha hasta 

que se acredite dicho inicio, siendo la subvención concedida reducida en una 

cuantía equivalente al importe detraído de este pago anticipado. 

 

Por su parte, en relación al hito de la adjudicación de al menos el 60% de la 

subvención concedida antes de que concluya noviembre de 2022, se prevé que 

se penalizará aplicando una reducción del 5% en el importe del pago anticipado 

correspondiente a la anualidad 2023 por cada mes de retraso o fracción 

respecto a dicha fecha hasta que se acredite que se ha adjudicado dicho importe 

mínimo, siendo la subvención concedida reducida en una cuantía equivalente al 

importe detraído de este pago anticipado. No obstante, el incumplimiento de 

este hito en la fecha original podrá conllevar la pérdida de la subvención y la 

obligación de reintegro de las cantidades ya percibidas, al menos cuando el 

incumplimiento impida el retorno de fondos europeos al Tesoro de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 25 de las bases de la 

convocatoria. 

 

 

A.2. Plazos temporales para su cumplimiento. 

 

Hito de gestión: inicio del proceso de licitación antes del 15 de junio de 2022. 

Exigencia de que se hayan iniciado los procesos de licitación del subconjunto 

de actuaciones que, acumuladamente, supongan un coste subvencionable de al 

menos un 80% de la subvención concedida. 

 

Hito crítico: importe mínimo adjudicado en noviembre 2022: 5.078.024,40 € 

(Solicitud PRTRMU- 21-00143). 

 

Hito crítico: fin de ejecución antes de 31/12/2023. 

 

 

A.3. Mecanismos establecidos para su control. Incumplimiento. Penalidades y 

causas de resolución. 

 

El adjudicatario deberá presentar informe mensual, el día 1 de cada mes, del 

estado de ejecución del contrato y cronograma contemplando la finalización de 

la ejecución en las fechas previstas. 

 

El incumplimiento de los plazos temporales previstos, por causas imputables al 

contratista, conllevará la imposición de penalidades al contratista o la 

resolución del contrato, a voluntad de CTSS, previstas en el punto 21, párrafo 

tercero y sexto (“Penalizaciones”) y en el punto 26, párrafo cuarto y quinto 

(“Resolución del contrato”) de la Carátula. 

  

Adicionalmente, si no se presenta el informe establecido en el párrafo primero 

de este apartado, se impondrá una penalidad de 100 € por cada día que no se 

presente el informe. 

 

 

B. ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL 

 

En la referida ejecución del contrato el adjudicatario quedará obligado al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de etiquetado verde y 

etiquetado digital: 

 

Código de actuación: P17_L2-20210929-1. 

 

Campo de intervención: 077 Infraestructuras para los combustibles alternativos 
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Coeficiente climático: 100% 

Coeficiente medioambiental: 40% 

Coeficiente digital: 0% 

 

 

C. EVITAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

El adjudicatario del presente contrato y, en su caso, sus subcontratistas, 

deberán cumplimentar el compromiso de evitar impactos significativos en el 

medio ambiente en la ejecución del presente contrato, conforme al modelo 

adjuntado como Anexo Específico II. Así, en cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no causar un daño 

significativo (DNSH), según lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el 

Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece 

el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, 

en particular la Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01) Guía técnica 

sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo, así 

como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la 

aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia de España 

(CID), queda obligado a que todas las actuaciones financiadas que se llevarán 

a cabo en el marco de este contrato, deben respetar el principio de no causar 

un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas 

en inglés, “Do no Significant Harm”).  

 

Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el 

Componente C01, Inversión I01 (recogidas en el anexo VII de la Orden 

Ministerial reiteradamente citada en estos pliegos) y de las establecidas en la 

Decisión 10150/21 de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 

evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, aprobada en 

Bruselas el 6 de julio de 2021. Por su parte la Comisión establece en su 

Comunicación 2021/C58/01 la Guía técnica sobre la aplicación del principio 

de “no causar daño significativo” en virtud del Reglamento relativo al 

Mecanismo e Recuperación y Resiliencia, con el objetivo de esclarecer el 

significado de tal principio y la manera en que debe aplicarse en el contexto 

del mecanismo de recuperación y resiliencia. 

 

Las condiciones específicas del cumplimiento del principio DNSH en el 

presente contrato están definidas en el anexo VII de la Orden Ministerial de 

20 de mayo de 2022: 

 

ANEXO VII.- RESUMEN DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE 

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH INVERSIONES C01.I01 
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1. Mitigación del cambio climático: 

 

Todas las medidas propuestas en esta línea están encaminadas a la reducción 

de Gases de Efecto Invernadero causantes del cambio climático, 

promoviendo el cambio modal, minimizando el transporte privado y 

potenciando el transporte colectivo y la disuasión de utilización de vehículos 

privados y más contaminantes, impulsando la contribución al cumplimiento 

de las estrategias, planes y programas tanto a nivel nacional como 

internacional en relación a la reducción de las emisiones de GEI. Esto 

contribuye al cumplimiento del objetivo de reducción de un 40% en 2030 de 

las emisiones (con respecto a 1990) de gases de efecto invernadero incluidos 

en el actual Marco de actuación en materia de clima y energía de la Unión 

Europea. 

 

2. Adaptación al cambio climático: 

 

La actividad apoyada por la medida tiene un impacto previsible insignificante 

en este objetivo medioambiental, teniendo en cuenta tanto los efectos directos 

como los principales efectos indirectos a lo largo del ciclo de vida. Esto es 

debido a que las actuaciones previstas no requieren obra civil de gran 

magnitud y por tanto no se incrementa la exposición y vulnerabilidad. En 

relación a la construcción o adaptación de nuevas infraestructuras como 

aparcamientos disuasorios o adecuación de itinerarios, la magnitud de las 

obras puede ser mayor, paro tampoco aumentarán significativamente los 

efectos adversos de adaptación al cambio climático ya que no conllevan un 

incremento en el grado de exposición ni vulnerabilidad actual y se aumentará 

la resiliencia de la infraestructura, ya que en su diseño se tendrán en  cuenta 

el factor del cambio climático y las proyecciones del mismo. 

 

3. Recursos hídricos y marinos: 

 

De forma general, no se espera que la medida sea perjudicial para el objetivo 

medioambiental porque no tiene una afección sobre la calidad de las aguas ni 

sobre el estrés hídrico. Las medidas analizadas van encaminadas al desarrollo 

de Zonas de Bajas Emisiones, y a la priorización del transporte colectivo y 

saludable, y para ello no se requieren nuevas captaciones de agua, ni se dan 

vertidos o modificaciones en los cauces o medio marino, por lo que no tiene 

relación con este objetivo medioambiental.  

 

En función de las actuaciones concretas, en medidas como la construcción de 

aparcamientos disuasorios, la construcción de estaciones e intercambiadores, 

la instalación de puntos de recarga y demás medidas que conlleve una obra de 

ocupación sobre el medio, se asegurará el cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley 21/2013 en lo relativo a evaluación de impacto ambiental y en la Ley 
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9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, 

aplicándose los pasos de mitigación necesarios para asegurar la protección 

del medio ambiente. En estos casos, los riesgos de degradación 

medioambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la 

prevención del estrés hídrico se identificarán y abordarán de conformidad con 

los requisitos de las Directiva 2000/60/CE (Directiva marco del agua), 

Directiva 2008/56/CE (Directiva marco sobre la estrategia marina) y 

Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro. 

 

4. Economía circular: 

 

Todas las actuaciones contempladas en la Medida se regirán por el principio 

de jerarquía de los residuos, dando prioridad a la prevención, preparación 

para la reutilización, reciclado, valorización energética y por último 

eliminación, siempre que sea posible desde el punto de vista medioambiental; 

conforme a lo establecido en el Protocolo de gestión de residuos de 

construcción y demolición en la UE, y teniendo en cuenta las mejores 

técnicas disponibles para una gestión eficiente de los residuos. Tal y como 

establece el Real Decreto 105/2008, las obras promovidas por las 

administraciones públicas deberán fomentar las medidas para la prevención 

de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros 

productos procedentes de su valorización. Además, velarán por que en la fase 

de proyecto se tengan en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que 

generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y 

aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la 

obra al final de su vida útil. Ello contribuirá a la consecución del objetivo 

europeo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (transpuesta 

mediante Ley 2/2011 de residuos y suelos contaminados), de lograr que al 

menos el 70% de los residuos de construcción y demolición generados -en 

peso- en el país (excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen para la 

reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las 

operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Se 

tomarán medidas que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de 

actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y 

electrónicos implantados. Se adoptarán medidas adecuadas para que se 

apliquen los requisitos de diseño ecológico que facilitan la reutilización y el 

tratamiento de los RAEE establecidos en el marco de la Directiva 

2009/125/CE, hasta el final de su vida útil aplicando las directrices que marca 

la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE). 

 

5. Contaminación: 
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De la misma manera que ocurre con las emisiones de GEI, las emisiones de 

contaminantes atmosféricos se verán reducidas por implantación de políticas 

y medidas de cambio modal, medidas de movilidad sostenible y la mejora de 

la movilidad, el tráfico y aparcamiento. De esta manera, se impulsa la 

contribución al cumplimiento de las estrategias, planes y programas tanto a 

nivel nacional como internacional en relación a la reducción de las emisiones 

atmosféricas. Asimismo, de esta manera, se pretende contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de reducción de la contaminación establecidos 

en la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 

de diciembre de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 

2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE." 

 

6. Biodiversidad y los ecosistemas: 

 

En los casos en los que sea necesario, se asegurará el cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a evaluación de impacto ambiental 

y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013. 

Así mismo, se cumplirá con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídico 

español por el R.D. 1997/1995, en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, y en la Ley 42/2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

 

 

D. APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE 

 

En aplicación del artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 

septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación, Transformación y Resiliencia, el 

Ayuntamiento de San Sebastián, ha elaborado y aprobado el “Plan de 

Medidas Antifraude del Ayuntamiento de San Sebastián, en el que declara su 

aplicación, entre otros, a su sector público institucional, “sin perjuicio de que 

las medidas en él recogidas sean objeto de adaptación o singularización por 

la entidad respectiva o cuando las actuaciones en la gestión de los fondos así 

lo exijan”.  

 

Formando parte CTSS de dicho sector público institucional, ha aprobado, en 

sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2022 el Plan 

de Medidas Antifraude, publicado en: 

https://www.dbus.eus/es/comunicacion/fondos-next-generation/ 

  

https://www.dbus.eus/es/comunicacion/fondos-next-generation/
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En este marco, la participación en la licitación a que se refiere el presente 

Pliego supone la asunción por parte de los licitadores y del ulterior 

adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones: 

 

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e 

integridad. 

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la 

entidad contratante, ni cualquier otro, influya en la adjudicación del contrato. 

c) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y 

abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el 

efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los 

comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de 

resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de 

ofertas, etc.). 

d) Notificar a través del canal de denuncias interno del Ayuntamiento de San 

Sebastián, a través de la siguiente dirección electrónica 

salaketakanala@donostia.eus, o de cualesquiera de los canales externos de 

denuncias existentes, cualquier acto, conducta o situación irregular de los 

cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar en los procesos de 

contratación pública. 

e) Suscribir la Declaración de Ausencia de Conflicto de intereses por parte 

del adjudicatario contratista y, en su caso, subcontratistas, conforme se 

estipula en el presente pliego. 

f) Comunicar inmediatamente al Órgano de Contratación las posibles 

situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales, de las que tuvieran 

conocimiento en el ámbito del proceso y ejecución del contrato. 

g) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la entidad contratante 

ventajas personales o materiales, ni para ellos mismo ni para personas 

vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del cónyuge o 

persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, los familiares 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a 

adoptar medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, 

agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados con el objeto del 

contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia determinante. 

h) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las 

actividades, los oficios o las profesiones correspondientes a las prestaciones 

objeto de los contratos. 

i) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. 

j) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad. 

mailto:salaketakanala@donostia.eus
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k) Colaborar con el Órgano de Contratación en las actuaciones que éste 

realice para el seguimiento o la evaluación del cumplimiento del contrato y 

de riesgo de fraude, particularmente facilitando la información que le sea 

solicitada para estas finalidades y que la legislación de transparencia y los 

contratos del sector público imponen a los adjudicatarios en relación con las 

entidades del sector público, sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por 

previsión legal. 

Asimismo, deberán cooperar plenamente en la defensa de los intereses 

financieros de la Unión y conceder los derechos y el acceso necesarios para 

que las autoridades nacionales competentes, el Tribunal de Cuentas Europeo, 

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalía 

Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas, conforme a las 

previsiones del artículo 22.2.e) del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que 

se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta obligación 

incluye el derecho a realizar investigaciones, entre otras actuaciones, 

inspecciones y controles in situ. 

l) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento 

de la legalidad vigente. 

m) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la 

confidencialidad a las personas que notifiquen irregularidades. 

n) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo 

que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato serán 

íntegramente declarados y tributados conforme a legislación fiscal vigente, 

sin que resulte en ningún caso admitido la utilización de domicilios y su 

consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales 

establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  

Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas 

filiales. 

o) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir el 

fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a 

las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 

Asimismo, las referidas obligaciones deberán entenderse aplicables, en su 

caso, a los subcontratistas. 

 

 

E.  DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

(DACI) 

 

De conformidad con el art. 6.5 i) de la referida Orden HFP/1030/2021, de 29 

de septiembre, es obligatoria la suscripción de una Declaración de Ausencia 

de Conflicto de Intereses (DACI) por quienes participen en el presente 
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contrato. Asimismo, la Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la JCCE 

señala que esta obligación se impone a los siguientes intervinientes: 

 

a.- Titular del órgano de contratación 

b.- Participantes en la redacción del pliego de prescripciones técnicas y del 

pliego de cláusulas administrativas particulares 

c.- Miembros del Comité de Evaluación o, en su caso, miembros del Comité 

de Expertos 

d.- Técnicos que elaboren informes de valoración o participen de cualquier 

otra manera en el procedimiento 

e.- Contratista 

f.- Subcontratistas 

 

Esta declaración deberá realizarse cumplimentado el modelo contenido a 

continuación como Anexo Específico I, de lo que deberá quedar constancia 

en el expediente. 

 

Los intervinientes citados en las letras a) a d) lo realizarán a medida que se 

produzca su intervención durante la tramitación del expediente de licitación. 

 

El contratista principal deberá presentar esta “Declaración de ausencia de 

conflicto de intereses (DACI)” con carácter previo a la formalización del 

contrato.  

 

La falta de presentación de este documento impedirá la formalización del 

contrato y éste no quedará perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la 

LCSP. Asimismo, se aplicarán al adjudicatario las consecuencias previstas en 

el art. 153.4 de la LCSP. 

 

En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentación de esta 

declaración se llevará a cabo a medida que se produzca su intervención 

durante la ejecución del contrato y en todo caso antes de iniciar la ejecución 

de los trabajos. El responsable del contrato será la persona responsable del 

cumplimiento de esta obligación. 

 

 

F. AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN Y AYUDAS DE ESTADO 

(artículo 7 de la referida Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre) 

 

Se incorpora al presente expediente la declaración sobre el pleno respeto a la 

normativa relativa a las ayudas de Estado, así como la ausencia de doble 

financiación, conforme al modelo de Anexo Específico II. 
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Así, con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario 

deberá presentar cumplimentada la “Declaración de compromiso en relación 

con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y 

resiliencia (PRTR)”, de conformidad al modelo que consta como Anexo 

Específico II. La falta de presentación de este documento impedirá la 

formalización del contrato y este no quedará perfeccionado, de conformidad 

al artículo 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicarán al adjudicatario las 

consecuencias previstas en el artículo 153.4 de la LCSP. 

 

 

G. IDENTIFICACIÓN DEL PERCEPTOR FINAL DE LOS FONDOS 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de referida Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el adjudicatario estará obligado a 

facilitar al órgano de contratación la siguiente información, tanto en lo que 

respecta a su empresa como en lo que respecta a sus posibles subcontratistas: 

 

a) NIF del beneficiario. 

 

b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica. 

 

c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica. 

 

d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas 

implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa 

europea que es de aplicación (Modelo Anexo Específico III). 

 

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de 

los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran 

afectar al ámbito objeto de gestión (se incluye en el modelo de  Anexo 

Específico II). 
 

f) Documentación acreditativa de la Inscripción en el Censo de 

empresario, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria o censo equivalente de la Administración 

Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente 

desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de 

licitación. 

 

El contratista principal deberá presentar esta documentación con carácter 

previo a la formalización del contrato, de lo que deberá quedar constancia en 

el expediente. 
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La falta de presentación de esta documentación impedirá la formalización del 

contrato y éste no quedará perfeccionado, de conformidad al artículo 36 de la 

LCSP. Asimismo, se aplicarán al adjudicatario las consecuencias previstas en 

el artículo 153.4 de la LCSP. 

 

En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentación de esta 

documentación se llevará a cabo a medida que se produzca su intervención 

durante la ejecución del contrato y en todo caso antes de iniciar la ejecución 

de los trabajos. El responsable del contrato, identificado en el presente Pliego, 

será la persona responsable del cumplimiento de esta obligación. 

 

 

H. OTRAS OBLIGACIONES 

 

El contratista tiene las siguientes obligaciones: 

 

a) Cumplir las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiación 

del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. 

 

b) Someterse a las medidas de control y auditoría recogidas en el Reglamento 

(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero por 

el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

c) Será responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 

actuaciones objeto del contrato, de manera que pueda conocerse en todo 

momento el nivel de consecución de cada actuación y de los hitos y 

objetivos señalados. 

 

d) Deberá establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a 

desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y 

que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria 

para determinar el valor de los indicadores de seguimiento del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

e) Asume el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las 

actuaciones realizadas en el marco de este contrato, y la obligación de 

mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la 

información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de 

Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión 

Europea. 

 

f) Obligación de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la 

adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el 
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fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble 

financiación. 

 

g) Requisitos de pista de auditoría: obligación de guardar la trazabilidad de 

cada una de las inversiones y cada uno de los perceptores finales de los 

fondos, así como de disponer de un sistema que permita calcular y seguir el 

cumplimiento de objetivos y medición de indicadores, de conformidad con 

el artículo 22, letra d) del Reglamento (UE)2021/241. 

 

h) Obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad 

contempladas en el artículo 34 del Reglamento (UE)2021/241, relativo al 

MRR sobre la financiación europea de las medidas incluidas en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como en el artículo 9 de la 

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 

sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Obligado cumplimiento de todos los compromisos en materia de 

comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el referido 

artículo 9. 

 

i) Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones europeas en 

virtud de lo establecido en el artículo 22, letra e) del Reglamento (UE) 

2021/241. 

 

j) Las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero. Custodia y 

conservación de la documentación vinculada a la actividad financiada por 

el MRR. 

 

k) Cumplimentar la declaración responsable de información relativa al titular 

real del beneficiario final de los fondos, conforme al modelo adjuntado 

como Anexo Específico IV. 

 

 

I. COMUNICACIÓN 

 

Las actuaciones de comunicación de la entidad adjudicataria del presente 

contrato y, en su caso, sus subcontratistas, incorporarán el logo oficial del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España 

(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual), siendo de obligado 

cumplimiento el resto de compromisos en materia de comunicación, 

encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la orden 

HFP/1030/2021. 
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Asimismo, deberá facilitar la información que le sea requerida para acreditar 

el cumplimiento puntual de los hitos y objetivos a cuya consecución 

contribuye este contrato y cumplir las obligaciones en materia de etiquetado 

verde y etiquetado digital, así como las obligaciones derivadas de la 

aplicación del principio de no causar daño significativo al medio ambiente 

que le sean trasladadas por la persona responsable del contrato durante su 

ejecución. Estas obligaciones se harán extensibles a las empresas 

subcontratistas cuando la contratista subcontrate parte de las prestaciones. 
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ANEXO ESPECÍFICO I 

N.º Expt.: 

Contrato: 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Al objeto de garantizar los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia e integridad en el procedimiento 

de contratación arriba referenciado, el abajo firmante, como CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA en la licitación 

referenciada o como PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL 

EXPEDIENTE, declara: 

 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

• Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de 

intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 

familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 

indirecto de interés personal.» 

• Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la 

competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 

candidatos y licitadores. 

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las 

indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al procedimiento de licitación 

y/o ejecución del contrato. 

Que tanto el representante legal de la empresa, así como los directivos o empleados de la empresa que participan en 

la ejecución del presente contrato carecen de vínculos familiares, relaciones afectivas, de interés económico o de 

cualquier otro tipo de interés común con algún empleado de Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U. 

. 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier 

situación de conflicto de  intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, 

acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

Donostia, ........... de ...................de 202.. 

Nombre: 

Apellido 

DNI: 

Firma: 
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ANEXO ESPECÍFICO II 

N.º Expt.: 

Contrato: 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 

ACTUACIONES DEL     PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA (PRTR) 

 

 

Don/Doña ………………………………………………., con DNI................................................................., 

como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ……………………………………………….., 

con NIF y domicilio fiscal……………………………………………………………….en la condición de órgano 

responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa 

como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 

consecución de los objetivos definidos en el Componente […] del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en 

relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para 

prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las  autoridades que 

proceda los incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y 

evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant 

harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre 

en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

 

 

En…………………………..., XX de ...................... de 202X 

 

Fdo. 

 

Cargo: 

 

 

 

cve: BOE-A-2021-15860 

Verificable en https://www.boe.es 

http://www.boe.es/
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NEXO ESPECÍFICO III 

N.º Expt.: 

Contrato: 

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA 

EJECUCIÓN  DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

Don/Doña   ……………………………………………………,   DNI.................................................................., 

como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 

………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y 

domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. 

……….beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que   participa como 

contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos 

en el Componente […], declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados 

del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las 

medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de  inversión en el marco del plan de recuperación y 

resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías 

armonizadas de datos siguientes: 

1.El nombre del perceptor final de los fondos; 

2.El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea 

un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 

contratación pública; 

3.Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los 

fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 

4.Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco 

del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública 

de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del 

Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán 

tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la 

aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los 

fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. 

En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 

del TFUE, el Mecanismo estará  sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de 

rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por 

separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 

expresamente relacionados en los artículos citados. 

 

En…………………………..., XX de ...................... de 202X 

Fdo. Cargo: 
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ANEXO ESPECÍFICO IV 

 

N.º Expt.: 

Contrato: 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INFORMACIÓN RELATIVA AL TITULAR REAL DEL 

BENEFICIARIO FINAL DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILENCIA 

Modelo de declaración de información sobre perceptores de fondos del Plan de recuperación, transformación y 

resiliencia (PRTR): contratistas y subcontratistas (artículo 10 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre) 

 

De acuerdo con la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de febrero de 2021, el contratista/subcontratista declara que el titular real*
  
del beneficiario final de los fondos del 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia es: 

 

Nombre y apellidos/denominación social: 

 

NIF/DNI: 

 

Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea persona física): 

 

NIF/DNI: 

Firma: 

 

 

 
*
 De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y a expensas de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública 

desarrolle los términos de este concepto, «titular real» se refiere a la persona o personas físicas que 

tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la persona o personas físicas por 

cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con inclusión, como mínimo, de: 

 

a) en el caso de las personas jurídicas: 

 

i) la persona o personas físicas que en último término tengan la propiedad o el control de una 

persona jurídica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de 

acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras 

de acciones al portador, o mediante el control por otros medios, exceptuando las sociedades 

que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de información acordes 

con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la 

adecuada transparencia de la información sobre la propiedad. 

 

El hecho de que una persona física tenga una participación en el capital social del 25% más 

una acción o un derecho de propiedad superior al 25% en el cliente será un indicio de 

propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias 

personas físicas, o de que múltiples sociedades, que estén a su vez bajo el control de la 

misma persona o personas físicas, tenga una participación en el capital social del 25% más 
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una acción o un derecho de propiedad superior al 25% en el cliente será un indicio de 

propiedad indirecta. Lo anterior se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros 

a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de 

«control por otros medios» podrá determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los 

criterios establecidos en el artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

 

ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya 

motivos de sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso 

de que haya dudas que la persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona 

o personas físicas que ejerzan un cargo de dirección de alto nivel, las entidades obligadas 

conservarán registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real 

con arreglo al inciso i) y al presente inciso; 

 

b) en el caso de los fideicomisos: 

i) el fideicomitente, 

ii) el fideicomisario o fideicomisarios, 

iii) el protector, de haberlo, 

iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura jurídicas estén 

aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúan 

principalmente la entidad o la estructura jurídicas, 

v) cualquier otra persona física que ejerza en el último término el control del fideicomiso a 

través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios; 

 

c) si se trata de entidades jurídicas como las fundaciones, y de estructuras jurídicas similares a los 

fideicomisos, estarán incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que ejerzan un cargo 

equivalente o similar a los contemplados en la letra b). 

 

 

 

 

 


