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Expediente: 16/22
CARATULA

DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HABRA DE REGIR LA  LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RECARGA ELECTRICA DE
AUTOBUSES EN COCHERAS PARA FUTURAS NECESIDADES DE
ELECTROMOVILIDAD DE LA FLOTA DE COMPANIA DEL TRANVIA
DE SAN SEBASTIAN, S.A.U.

ENMARCADO EN EL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA — FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT
GENERATION EU

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato lo constituye la contratacion de los servicios de
Direccion Facultativa para la ejecucion de las obras de infraestructura de recarga
eléctrica de autobuses en las Cocheras de la COMPANIA DEL TRANVIA DE SAN
SEBASTIAN, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (en adelante, CTSS, o,
indistintamente, entidad contratante), para futuras necesidades de electromovilidad de
la flota de autobuses de la CTSS, de conformidad a lo previsto en la presente Caratula,
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El objeto de los trabajos durante la Direccién Facultativa consiste en dirigir el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de
edificacion y demas autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las
condiciones de adjudicacion de las obras.

A dichos efectos, en el perfil de contratante de CTSS se podra acceder a la
informacidn sobre la licitacion de los servicios de redaccién de proyecto y ejecucion
de obra de la infraestructura de electrificacion de las Cocheras de CTSS (Expediente
14/22), a través de la pagina web de la Plataforma de Contratacion Publica de
Euskadi (http://www.contratacion.euskadi.eus).

El Cddigo CPV del contrato es el siguiente: 71520000-9 (Servicios de supervision de
obras).
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Un aspecto a destacar respecto del presente contrato es que las actuaciones estan
incluidas en las financiadas por el Fondo de Recuperacion y Resiliencia de la Unién
Europea (Fondos Next Generation), cuyos plazos e importes son auditados para su
consecucion final.

Siendo asi, este contrato va a ser financiado por la Union Europea-Next Generation
EU.

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION

La entidad contratante es CTSS.

El Organo de Contratacion es el Director Gerente de CTSS.

3. VARIANTES

No se admiten.

4.  DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual los documentos indicados en la Clausula 5 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

5. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

El plazo de duracion del contrato se extendera desde el dia siguiente al de su
formalizacion y estara vinculado al plazo de ejecucion de la obra, mas la duracién del
periodo de garantia de las obras, finalizando el contrato en el momento de la
liquidacion definitiva de las mismas.

A efectos informativos se sefiala que la duracion estimada del contrato es de 40
semanas donde se incluyen 4 semanas para la liquidacion de las obras y la elaboracion
de la documentacion fin de obra. Esto, no obstante, en caso de variacion del
cronograma como consecuencia de retraso en la tramitacion de las correspondientes
licencias, en la ejecucién de la obra, modificaciones o cambios autorizados, el plazo de
ejecucion del presente servicio se ampliard automaticamente en la misma medida,
hasta la efectiva recepcién de dichas obras y puesta en marcha de la instalacion.

El contratista quedara obligado al cumplimiento del contrato y de los Pliegos que rigen
el mismo durante su vigencia.
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6. ELEMENTOS ECONOMICOS
6.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto base y maximo de licitacion es de 151.250 euros (I'VA incluido).

Los licitadores incluiran en su proposicion econdmica el precio ofertado por la
ejecucion del contrato (IVA incluido), que en ningun caso podra exceder del
presupuesto maximo de licitacion indicado.

6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a 125.000 euros (IVA excluido), calculado
en la formay a los efectos previstos en el articulo 101 de la LCSP.

El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto base de licitacion (IVA
excluido), no habiendo modificaciones previstas en el Pliego. Dicho valor estimado ha
sido calculado a partir del presupuesto previsto en el “Estudio Preliminar de
Electrificacion del Edificio de Cocheras de dBUS para dar servicio al futuro Parque
de Autobuses Eléctricos”

6.3. FINANCIACION

El presente contrato esta financiado por el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia
de la Unién Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de
14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperacion de la
Unién Europea para apoyar la Recuperacion tras la crisis de la COVID-19, y regulado
segin Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

7.  ABONO DEL PRECIO

El precio del contrato se abonara de acuerdo con los siguientes hitos:

- El 20 % del precio del contrato a la finalizacion de los trabajos de revision,
supervision y aprobacion del proyecto a redactar por el contratista resultante de

la licitacion del Lote 1 de la obra.

- El 70 % del precio durante la ejecucion de los trabajos de Direccion Facultativa
del Lote 1y Lote 2 de la obra.

Pagina 3 de 34



o)

Financiado por la Unién Europea T2 oo | o BOITSSKUREES,
N tG t EU ‘I‘ C-2€-ESMN:\’ (-,'k«::‘ﬁj:«r[s MOWLICAD Efa'daketa Cta
extGeneration [l YAGENDA URSANA W Erresilientzia Plana

i
wrd

*El contratista facturard, hasta el 70% del precio, mediante certificaciones
mensuales con importe proporcional al grado de avance de la obra, determinado
en base a las certificaciones emitidas por el contratista resultante de la licitacion
del Lote 1 de la obra.

- El 10 % restante del precio tras la liquidacion y recepcion de los 2 lotes por parte
de CTSS.
* La factura correspondiente a la liquidacion y recepcion de obra podra ser
emitida una vez que las obras hayan sido recepcionadas y se haya presentado a
la CTSS toda la documentacion final de obra.

La entidad contratante abonara el importe correspondiente a cada hito en el plazo de 30
dias naturales desde la emision de la factura correspondiente, siempre que cuente con
el visto bueno de la misma.

No procedera el abono de ningln trabajo o servicio que se hubiere prestado fuera del
objeto contractual previsto en el presente Pliego, en su Carétula o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas 0 que, en su caso, no hubiera sido previamente requerido por
la entidad contratante.

8. REVISION DEL PRECIO

No procede la revision del precio.

9. GARANTIA DEFINITIVA
El licitador que hubiera presentado la oferta que hubiera supuesto la mejor relacion
calidad-precio vendra obligado a constituir una garantia definitiva, en los términos

indicados en la Clausula 11 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por
importe equivalente al 5% del precio ofertado, excluido el IVA.

10. APTITUD PARA CONTRATAR

- Solvencia:

Los licitadores deberan acreditar estar en posesién de la siguiente solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional:

o Solvencia econdmica y financiera. Volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiere el contrato que, referido al mejor ejercicio dentro
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de los tres dltimos disponibles (respecto de los cuales esté vencida la
obligacion de aprobar las cuentas anuales), en funcion de las fechas de
constitucion o de inicio de actividades del licitador y de presentacion de
las ofertas, debera ser de, al menos 187.500 euros.

Solvencia técnica o profesional. Haber ejecutado y/o estar ejecutando en el
curso de los tres Gltimos afios, 2 direcciones de obras similares al objeto
del contrato en los 3 ultimos afios, de los cuales la parte del presupuesto
de la instalacion eléctrica sea mas de 5.000.000€ cada una.

Asimismo, el licitador deberé estar en posesion de los siguientes certificados:

= Certificado de calidad ISO 9001 o equivalente.
= Certificado de Sistema de Medio Ambiente ISO 14.001 o similar.

= Certificado del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo

ISO 45001 o similar.

- Medios humanos.

Adicionalmente, los licitadores deberan adscribir a la ejecucion del contrato, como
minimo, los medios humanos minimos siguientes:

Un interlocutor Unico-Responsable del Contrato: La titulacién de la
persona que se encargard de la Direccion Facultativa debera ser
Ingeniero Industrial o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
acreditando su inscripcion en el Colegio profesional correspondiente.
Se deberé igualmente acreditar una experiencia minima de 5 afios en el
desempefio de funciones de Direccion Facultativa en proyectos de
instalaciones eléctricas de alta potencia.

Un Ingeniero Civil: acreditando su inscripcion en el Colegio
profesional correspondiente. Se debera igualmente acreditar una
experiencia minima de 5 afios en direcciones de obras de urbanizacion.

Un Ingeniero Eléctrico: acreditando su inscripcién en el Colegio
profesional correspondiente. Se debera igualmente acreditar una
experiencia minima de 5 afios en direcciones de obras de instalaciones
eléctricas.

Un Ingeniero Estructuras: acreditando su inscripcion en el Colegio
profesional correspondiente. Se deberd igualmente acreditar una
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experiencia minima de 5 afios en direcciones de obras de estructuras
metélicas.

Este compromiso tendré el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos
previstos en el articulo 211.1. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la
misma causa de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

11. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

11.1. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

- Modo de presentacion: Las ofertas se presentardn utilizando medios

electronicos, a través de la aplicacion de Licitacion Electronica de Gobierno
Vasco en la direccion: http://www.contratacion.euskadi.eus.

- Medios de comunicacion y notificacion: De conformidad con lo dispuesto en
la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, las comunicaciones y
notificaciones que se vayan a efectuar en el presente procedimiento de
contratacion se realizaran mediante comparecencia electrénica a través de la
aplicacion de Licitacion Electronica del Gobierno Vasco. Cada vez que se
envie una notificacion o comunicacion, el licitador recibira aviso del envio a la
direccidn de correo electronico de aviso que haya facilitado a estos efectos.

- Plazo de presentacién: Quince dias naturales contados desde el dia siguiente al
de la publicacion del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de
contratante.

En caso de que el ultimo dia de plazo sea sabado, domingo o festivo, el plazo
se prolongaré hasta el primer dia habil siguiente.

11.2. CONTENIDO DE LOS SOBRES

Sin perjuicio de que se trate de archivos electronicos, se denominaran Sobre 1, Sobre
2y Sobre 3.

Sobre 1. "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS"

Los licitadores deberan presentar la documentacién sefialada en la Clausula 13 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Sobre 2. "DO(;UMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”

Los licitadores deberan presentar una propuesta técnica, que contendré la siguiente
documentacion:

1. Memoria metodologica y plan de actuacion:

Propuesta de metodologia para realizar el seguimiento y supervision, por parte
del contratista, de la correcta ejecucion de las obras, que demuestre el
conocimiento de las caracteristicas de los trabajos objeto de la contratacion y las
condiciones en que se deben realizar los mismos.

Asimismo, se debera proponer el plan de actuacion de acuerdo con el objeto del
contrato, sefialando los principales hitos y fases vinculadas al contrato, con un
desglose que determine al menos:

o Labores previas al comienzo de la obra (revision del proyecto,
mediciones, etc.)

o  Trabajos durante la obra (documentacion a generar, seguimientos
previstos para control de produccion, control de calidad, control de
ejecucion, etc.)

o Labores tras la finalizacion de las obras (documentacion as built, etc.)

Adicionalmente se incluird la propuesta de implantacion de un sistema de
gestion, con una descripcion de las actuaciones encaminadas a mejorar la calidad
del servicio ofertado.

*Unicamente podran entregarse un maximo de 8 paginas en tamafio A-4, tipo de
letra Arial de tamafio 11 puntos. Los margenes minimos seran de 2,0 cm vy el
interlineado a 1,5.

2. Medios humanos:
En la presente licitacion se parte de la consideracion de que la calidad del personal
adscrito a la ejecucion del contrato puede afectar de manera significativa a la
ejecucion del contrato.
En este contexto, podra ofrecerse la adscripcion a la ejecucion del contrato de

personas con caracter adicional al minimo requerido conforme al punto 10 de la
presente Caratula.
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Asimismo, podra ofrecerse, en relacion con las personas adscritas como minimo
conforme al punto 10 de la presente Caratula, cualificacion y experiencia
adicionales a los requisitos minimos previstos.

*Unicamente podran entregarse un maximo de 5 paginas en tamafio A-4, tipo de
letra Arial de tamafio 11 puntos. Los margenes minimos seran de 2,0 cm vy el
interlineado a 1,5.

**Para ambos apartados (1 y 2), Unicamente podran presentarse en formato
mayor de A4, con un maximo de 4 paginas, el organigrama, el programa de
trabajos y planos explicativos. A efectos de computo de paginas admitidas como
integrantes del documento, estas paginas de distinto tamafio computaran, cada
una, como un A4, hasta un méaximo de 4.

3. En la documentacion prevista en este Sobre 2 los licitadores indicaran el
convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores, propios o de
empresas subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso
de resultar adjudicatarios.

Todo ello, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de
abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la contratacion
publica, se advierte de que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de
aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad y salud en el
trabajo.

Sobre 3. "DOCUMENTACIQN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE LA UTILIZACION DE FORMULAS”

La proposicion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas se
presentara conforme al modelo adjunto al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares como Anexo V.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacion correspondiente, seran los
siguientes:

1.  Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: hasta un
maximo de 60 puntos.

- Memoria metodoldgica y plan de actuacidén: Hasta un maximo de 50
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puntos

e Se valorara la idoneidad y adecuacion de la metodologia propuesta, asi
como la operativa de los distintos trabajos.

e Se valoraré la calidad técnica de la Memoria metodoldgica, atendiendo a
su grado de definicion, concrecion y desarrollo de los trabajos a realizar,
y al interés del enfoque y acciones que se proponga para el cumplimiento
de los objetivos de calidad, precio y plazo del proyecto objeto de la
licitacion.

e Se valorard la comprension del alcance de los trabajos que deben
ejecutar, tal y como vienen definidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

e Se valorard la coherencia del plan de actuacion propuesto de acuerdo con
el objeto del contrato y los medios ofertados. Para determinar esta
coherencia se tendré en cuenta el desglose presentado de los principales
hitos y fases vinculadas al contrato.

e Se valoraran las propuestas de implantacién de un sistema de gestion,
con una descripcion de las actuaciones encaminadas a mejorar la calidad
del servicio ofertado

- Medios humanos: Hasta un méximo de 10 puntos

= Mayor cualificacion e idoneidad de los medios humanos minimos
incluidos en el compromiso de adscripcién respecto de la requerida
en el punto 10 de la presente Caratula: hasta un maximo de 7
puntos.

= Cualificacion e idoneidad de los medios humanos adscritos por el
licitador al contrato con caracter adicional al minimo exigido en el
punto 10 de la presente Caratula: hasta un méximo de 3 puntos.

Para valorar la cualificacién e idoneidad se consideraran la experiencia,
titulaciones, perfiles linglisticos y formacion en materias relacionadas
con las actividades a desarrollar en la ejecucion del contrato.

Las ofertas deberan obtener una puntuacion minima de 30 puntos para continuar en el
procedimiento.
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2. Criterios evaluables mediante la utilizacién de formulas: hasta un maximo
de 40 puntos.

P=40 x (oferta minima/oferta N)
Donde:

P= puntuacion obtenida por el licitador que se valora
Oferta minima= importe de la oferta mas baja admitida.
Oferta N= importe de la oferta econdmica que se valora.

Las ofertas que no mejoren el precio maximo de licitacion recibiran
cero (0) puntos en este apartado.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al/los licitador/es que la
haya/n presentado para que justifique/n la valoracion de la oferta y precise/n
las condiciones de la misma.

A dichos efectos, podra ser considerada desproporcionada o anormal aquella
oferta que sea inferior en 10 unidades porcentuales o0 mas a la media
aritmética de la totalidad de las proposiciones.

En todo caso, el Organo de Contratacion rechazara las ofertas si comprueba
gue son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

13. COMITE DE EVALUACION

El Organo de Contratacion estara asistido por un Comité de Evaluacion integrado por
los siguientes miembros:

1. Director Técnico de la entidad contratante.

2. Jefe de Contabilidad de la entidad contratante.
3. Asistente de Direccién de la entidad contratante.

14. COMITE DE EXPERTOS

El Comité de expertos estara formado por tres personas de la empresa GIRDER
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Ingenieros.

15. EJECUCION DEL CONTRATO
El contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Las indicadas en la Clausula 20 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

b)  Adicionalmente, en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 202 de la
LCSP, se establece como condicion especial de ejecucion, de caracter social, la
siguiente: el contratista estard4 obligado a cumplir con el Convenio Colectivo
declarado de aplicacion por él mismo en su oferta para los trabajadores que
realicen las tareas correspondientes al objeto de este contrato. En virtud de lo
dispuesto en el apartado b), de la Clausula 21 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, esta condicion especial de ejecucién tiene la
calificacion de obligacion esencial, siendo por tanto cualquier incumplimiento
causa de resolucion del contrato.

c) También serdan condiciones especiales de ejecucion, las obligaciones
especificas impuestas al contratista y a los eventuales subcontratistas
contenidas en el documento adjuntado como Anexo | a la presente Caratula y
titulado “Previsiones normativas especificas para la presente contratacion
derivadas de la aplicacion de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, asi como de la Instruccion de 23 de diciembre
de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado y demas
normativa europea de aplicacion, por tratarse de proyectos financiados con
fondos procedentes de dicho Plan”.

16. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

Seréan obligaciones contractuales esenciales las establecidas en las letras b), c), y €)
de la Clausula 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, asi como
todas las obligaciones calificadas como tales en la presente Caratula.
Adicionalmente, seran obligaciones contractuales esenciales las establecidas en las
letras b) y ¢) del punto 15 anterior.

17. PROTECCION DE DATOS PERSONALES
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La prestacion de servicios objeto del contrato no comprendera ni conllevara, por su
propia naturaleza, tratamiento alguno de datos de caracter personal por cuenta de la
entidad contratante.

18. CONFIDENCIALIDAD

El deber de confidencialidad se mantendra durante un plazo de 5 afios desde el
conocimiento de esa informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion
del contrato.

19. PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL

Serén de aplicacion las previsiones establecidas en la Clausula 26 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

20. SEGUROS

El adjudicatario debera presentar, de forma previa a la formalizacion del mismo, una
poliza de seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones por dafios
personales y/o materiales derivados de la ejecucion del contrato, tanto para terceros
como para la CTSS, por una suma asegurada minima 1.000.000 euros, que debera
mantener su vigencia durante todo el tiempo de duracion del contrato.

El contratista debera acreditar el pago de la prima de la péliza y deberé presentar ante
la CTSS los justificantes de estar al corriente de la p6liza contratada.

21. PENALIZACIONES

Las penalizaciones por demora en los plazos (total o parciales), en el supuesto de que
se opte por continuar en la ejecucion del contrato seran de 100 euros/dia.

Cuando la demora en los plazos comprometidos determine o pueda determinar el
incumplimiento del plazo final de ejecucion previsto como hito critico en el apartado
A del documento “Previsiones normativas especificas para la presente contratacion
derivadas de la aplicacion de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, asi como de la Instruccién de 23 de diciembre de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado y demas normativa europea de aplicacion, por
tratarse de proyectos financiados con fondos procedentes de dicho Plan”, adjuntado
como Anexo | a la presente Caratula, sin perjuicio de la facultad de la entidad
contratante de resolver el contrato, se aplicara la penalizacion prevista en el parrafo
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anterior, incrementada en un 20% del importe de dicha penalizacion, que en todo
caso tendra ademas carécter cumulativo de los dafios y perjuicios causados.

La misma penalizacion sera de aplicacion en caso de cumplimiento defectuoso o
incumplimiento de cualesquiera obligaciones o condiciones esenciales de ejecucion,
si se opta por continuar en la ejecucion del contrato. En este caso, la penalizacion se
aplicara sobre el nimero de dias que efectivamente sean precisos para la oportuna
subsanacion, cumplimiento o correcta ejecucion.

Si el cumplimiento defectuoso o incumplimiento se refiere a las obligaciones
especificas previstas en el documento “Previsiones normativas especificas para la
presente contratacion derivadas de la aplicacion de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como de la Instruccion de 23 de
diciembre de la Junta Consultiva de Contratacién Puablica del Estado y demas
normativa europea de aplicacion, por tratarse de proyectos financiados con fondos
procedentes de dicho Plan”, adjuntado como Anexo | a la presente Caratula,
asimismo sin perjuicio de la facultad de la entidad contratante de resolver el contrato,
se aplicard la penalizacion prevista en el parrafo primero del presente punto,
incrementada en un 20% del importe de dicha penalizacion, que en todo caso tendra
ademas caracter cumulativo de los dafios y perjuicios causados. En estos casos, la
penalizacién se aplicara sobre el numero de dias que efectivamente sean precisos
para la oportuna subsanacién, cumplimiento o correcta ejecucion.

En ambos casos, las referidas penalizaciones son cumulativas a los dafios y perjuicios
que se acrediten.

22. CESION DEL CONTRATO

Procede, en los términos indicados en la Clausula 28 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

23. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion con

sujecion a lo que disponga la Clausula 29 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el articulo 215 de la LCSP.

24. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
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El Organo de Contratacion podra modificar el contrato en los supuestos previstos en
el articulo 205 de la LCSP.

Adicionalmente, dado que se trata de un contrato financiado con fondos procedentes
del Fondo de Recuperacion y Resiliencia de la Union Europea (Fondos Next
Generation), constituira causa de modificacion del contrato la orden por parte de la
autoridad competente: de adopcion de medidas correctoras en relacion a hitos y
objetivos a cumplir plazos temporales para su cumplimiento y mecanismos
establecidos para su control; de la adopcion de medidas correctoras para el
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y
etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control; asi como al
preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacion del principio
de no causar un dafio significativo.

Asimismo serd causa de modificacion del contrato, sin necesidad siquiera de la
referida orden de la autoridad competente, la verificacion por CTSS de la necesidad
de adoptar medidas correctoras para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para
su control; asi como del preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
aplicacion del principio de no causar un dafio significativo.

25. PLAZO DE GARANTIA

No procede.

26. RESOLUCION DEL CONTRATO

Serén causas de resolucion del contrato las sefialadas en la Clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

En todo caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se
devengara a favor de la entidad contratante una cantidad equivalente al 20% del
precio del contrato, IVA excluido. Dicha penalizacion es cumulativa a los dafios y
perjuicios que se acrediten.

En todo caso, seran causas de resolucion del contrato, a voluntad de CTSS, la demora
en el plazo comprometido que determine o pueda determinar el incumplimiento del
plazo final de ejecucién previsto como hito critico y el incumplimiento de las
obligaciones especificas previstas en el documento “Previsiones normativas
especificas para la presente contratacion derivadas de la aplicacion de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, asi como de la Instruccién
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de 23 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado y
demés normativa europea de aplicacion, por tratarse de proyectos financiados con
fondos procedentes de dicho Plan”, adjuntado como Anexo | a la presente Caratula,
asi como cualesquiera otras propias derivadas de la financiacién con el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia.

En este caso de resolucion del contrato se devengara a favor de la entidad contratante
una cantidad equivalente a la sefialada en el parrafo segundo, incrementada en un
20% del importe de la misma, que en todo caso tendrd ademas caracter cumulativo a
los dafios y perjuicios causados.
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ANEXO |
PREVISIONES NORMATIVAS ESPECiF!CAS PARA LA PRESENTE
CONTRATACION

DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTION
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA,
ASI COMO DE LA INSTRUCCION DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA
JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO
Y DEMAS NORMATIVA EUROPEA DE APLICACION POR TRATARSE DE
PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS PROCEDENTES DE DICHO
PLAN

A. HITOS Y OBJETIVOS

A.l. Hitosy objetivos que se han de cumplir.

La Orden Ministerial (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana), de 20 de mayo de 2022, por la que se conceden las ayudas de la
primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la
implantacion de zonas de bajas emisiones y la transformacion digital y
sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, establece determinados objetivos, hitos de
funcionalidad e indicadores de justificacion de las ayudas.

Los hitos y objetivos criticos establecidos para la inversion 101 — Zonas de
bajas emisiones y transformacion del transporte urbano y metropolitano de la
Componente C01 — Plan de choque de movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y metropolitanos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia son los siguientes:

e Objetivo 4. Publicacion de la adjudicacion de proyectos por un importe
de 400M€ por parte de municipios para la movilidad sostenible en
2022.

e Objetivo 6. Finalizacion de al menos 25 proyectos de fomento de la
movilidad sostenible en 2023.

e Objetivo 7. Publicacion de la adjudicacién de proyectos por un importe

de 1.500 M€ por parte de municipios para movilidad sostenible en
2024.
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e Objetivo 9. Finalizacion de al menos 280 proyectos de fomento de la
movilidad sostenible en 2025.

Con el propdsito de trasladar los objetivos anteriores a todos los beneficiarios,
la convocatoria establece como hitos criticos la adjudicacion de al menos el
60% de la subvencion concedida antes de que concluya noviembre de 2022 y la
finalizacidn de dichas actuaciones en la fecha indicada en la solicitud, siempre
dentro del plazo establecido en la convocatoria —hasta diciembre de 2024,
prorrogable de manera extraordinaria hasta un maximo de 1 afio adicional, de
acuerdo con lo previsto en el art. 21 de las bases reguladoras—.

Asi mismo, para tratar de garantizar el cumplimiento de dichos hitos y
objetivos, el articulo 39.2 de la Orden TMA/ 892/2021 establecia como hito de
gestion que los procesos de licitacion de las actuaciones sean publicados antes
del 30 de abril de 2022.

Dicho hito de gestion ha sido modificado por la Orden TMA/354/2022, de 25
de abril, que lo ha fijado en el 15 de junio de 2022, afadiendo que se
consideraran iniciados los procesos de licitacion de todas las actuaciones que
componen la subvencion si dicho inicio se acredita en un subconjunto de
actuaciones que acumuladamente supongan un coste subvencionable de al
menos en un 80% de la subvencion concedida, de acuerdo con las cuantias
otorgadas para cada actuacion que se reflejen en la resolucién de concesion
definitiva.

En caso de que finalizado dicho plazo el beneficiario no haya iniciado los
procesos de licitacion de todas las actuaciones, se penalizara aplicando una
reduccion del 5% en el importe del pago anticipado correspondiente a la
anualidad 2022 por cada mes de retraso o fraccion respecto a dicha fecha hasta
que se acredite dicho inicio, siendo la subvencién concedida reducida en una
cuantia equivalente al importe detraido de este pago anticipado.

Por su parte, en relacion al hito de la adjudicaciéon de al menos el 60% de la
subvencion concedida antes de que concluya noviembre de 2022, se prevé que
se penalizara aplicando una reduccion del 5% en el importe del pago anticipado
correspondiente a la anualidad 2023 por cada mes de retraso o fraccion
respecto a dicha fecha hasta que se acredite que se ha adjudicado dicho importe
minimo, siendo la subvencién concedida reducida en una cuantia equivalente al
importe detraido de este pago anticipado. No obstante, el incumplimiento de
este hito en la fecha original podra conllevar la pérdida de la subvencion y la
obligacion de reintegro de las cantidades ya percibidas, al menos cuando el
incumplimiento impida el retorno de fondos europeos al Tesoro de

Pagina 17 de 34



o)

Financiado por la Unién Europea T2 oo | o BOITSSKUREES,
N tG t EU ‘I‘ C-2€-ESMN:\’ (-,'k«::‘ﬁj:«r[s MOWLICAD Efa'daketa Cta
extGeneration [l YAGENDA URSANA W Erresilientzia Plana

i
wrd

conformidad con lo establecido en el articulo 25 de las bases de la
convocatoria.

A.2. Plazos temporales para su cumplimiento.

Hito de gestion: inicio del proceso de licitacion antes del 15 de junio de 2022.
Exigencia de que se hayan iniciado los procesos de licitacion del subconjunto
de actuaciones que, acumuladamente, supongan un coste subvencionable de al
menos un 80% de la subvencion concedida.

Hito critico: importe minimo adjudicado en noviembre 2022: 5.078.024,40 €
(Solicitud PRTRMU- 21-00143).

Hito critico: fin de ejecucion antes de 31/12/2023.

A.3. Mecanismos establecidos para su control. Incumplimiento. Penalidades y
causas de resolucion.

El adjudicatario debera presentar informe mensual, el dia 1 de cada mes, del
estado de ejecucion del contrato y cronograma contemplando la finalizacion de
la ejecucion en las fechas previstas.

El incumplimiento de los plazos temporales previstos, por causas imputables al
contratista, conllevara la imposicion de penalidades al contratista o la
resolucion del contrato, a voluntad de CTSS, previstas en el punto 21, parrafo
tercero y sexto (“Penalizaciones”) y en el punto 26, parrafo cuarto y quinto
(“Resolucion del contrato”) de la Carétula.

Adicionalmente, si no se presenta el informe establecido en el parrafo primero
de este apartado, se impondra una penalidad de 100 € por cada dia que no se
presente el informe.

B. ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL
En la referida ejecucion del contrato el adjudicatario quedard obligado al
cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de etiquetado verde y
etiquetado digital:
Codigo de actuacion: P17 _L2-20210929-1.

Campo de intervencion: 077 Infraestructuras para los combustibles alternativos
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Coeficiente climatico: 100%
Coeficiente medioambiental: 40%
Coeficiente digital: 0%

C. EVITAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE

El adjudicatario del presente contrato y, en su caso, sus subcontratistas,
deberédn cumplimentar el compromiso de evitar impactos significativos en el
medio ambiente en la ejecucion del presente contrato, conforme al modelo
adjuntado como Anexo Especifico Il. Asi, en cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dafio
significativo (DNSH), segun lo dispuesto en el Plan de Recuperacion, en el
Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo,
en particular la Comunicacion de la Comision (2021/C 58/01) Guia técnica
sobre la aplicacion del principio de no causar un perjuicio significativo, asi
como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la
aprobacion de la evaluacién del Plan de recuperacion y resiliencia de Espafia
(CID), queda obligado a que todas las actuaciones financiadas que se llevaran
a cabo en el marco de este contrato, deben respetar el principio de no causar
un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas
en inglés, “Do no Significant Harm”).

Ello incluye el cumplimiento de las condiciones especificas previstas en el
Componente CO01, Inversion 101 (recogidas en el anexo VII de la Orden
Ministerial reiteradamente citada en estos pliegos) y de las establecidas en la
Decision 10150/21 de ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la
evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia, aprobada en
Bruselas el 6 de julio de 2021. Por su parte la Comisién establece en su
Comunicacion 2021/C58/01 la Guia técnica sobre la aplicacion del principio
de “no causar dafio significativo” en virtud del Reglamento relativo al
Mecanismo e Recuperacién y Resiliencia, con el objetivo de esclarecer el
significado de tal principio y la manera en que debe aplicarse en el contexto
del mecanismo de recuperacion y resiliencia.

Las condiciones especificas del cumplimiento del principio DNSH en el
presente contrato estan definidas en el anexo VII de la Orden Ministerial de
20 de mayo de 2022:

ANEXO VII.- RESUMEN DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH INVERSIONES C01.101
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1. Mitigacion del cambio climatico:

Todas las medidas propuestas en esta linea estan encaminadas a la reduccion
de Gases de Efecto Invernadero causantes del cambio climatico,
promoviendo el cambio modal, minimizando el transporte privado y
potenciando el transporte colectivo y la disuasion de utilizacion de vehiculos
privados y méas contaminantes, impulsando la contribucion al cumplimiento
de las estrategias, planes y programas tanto a nivel nacional como
internacional en relacién a la reduccion de las emisiones de GEI. Esto
contribuye al cumplimiento del objetivo de reduccion de un 40% en 2030 de
las emisiones (con respecto a 1990) de gases de efecto invernadero incluidos
en el actual Marco de actuaciéon en materia de clima y energia de la Unién
Europea.

2. Adaptacion al cambio climético:

La actividad apoyada por la medida tiene un impacto previsible insignificante
en este objetivo medioambiental, teniendo en cuenta tanto los efectos directos
como los principales efectos indirectos a lo largo del ciclo de vida. Esto es
debido a que las actuaciones previstas no requieren obra civil de gran
magnitud y por tanto no se incrementa la exposicion y vulnerabilidad. En
relacion a la construccion o adaptacion de nuevas infraestructuras como
aparcamientos disuasorios o adecuacion de itinerarios, la magnitud de las
obras puede ser mayor, paro tampoco aumentaran significativamente los
efectos adversos de adaptacion al cambio climatico ya que no conllevan un
incremento en el grado de exposicién ni vulnerabilidad actual y se aumentara
la resiliencia de la infraestructura, ya que en su disefio se tendran en cuenta
el factor del cambio climético y las proyecciones del mismo.

3. Recursos hidricos y marinos:

De forma general, no se espera que la medida sea perjudicial para el objetivo
medioambiental porque no tiene una afeccion sobre la calidad de las aguas ni
sobre el estrés hidrico. Las medidas analizadas van encaminadas al desarrollo
de Zonas de Bajas Emisiones, y a la priorizacion del transporte colectivo y
saludable, y para ello no se requieren nuevas captaciones de agua, ni se dan
vertidos o modificaciones en los cauces 0 medio marino, por lo que no tiene
relacién con este objetivo medioambiental.

En funcion de las actuaciones concretas, en medidas como la construccion de
aparcamientos disuasorios, la construccion de estaciones e intercambiadores,
la instalacion de puntos de recarga y deméas medidas que conlleve una obra de
ocupacion sobre el medio, se asegurara el cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 21/2013 en lo relativo a evaluacion de impacto ambiental y en la Ley
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9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
aplicandose los pasos de mitigacion necesarios para asegurar la proteccion
del medio ambiente. En estos casos, los riesgos de degradacion
medioambiental relacionados con la preservacion de la calidad del agua y la
prevencion del estrés hidrico se identificaran y abordaran de conformidad con
los requisitos de las Directiva 2000/60/CE (Directiva marco del agua),
Directiva 2008/56/CE (Directiva marco sobre la estrategia marina) y
Directiva 2006/118/CE relativa a la proteccion de las aguas subterrdneas
contra la contaminacion y el deterioro.

4. Economia circular:

Todas las actuaciones contempladas en la Medida se regiran por el principio
de jerarquia de los residuos, dando prioridad a la prevencién, preparacion
para la reutilizacion, reciclado, valorizacion energética y por ultimo
eliminacidn, siempre que sea posible desde el punto de vista medioambiental;
conforme a lo establecido en el Protocolo de gestion de residuos de
construccién y demolicion en la UE, y teniendo en cuenta las mejores
técnicas disponibles para una gestion eficiente de los residuos. Tal y como
establece el Real Decreto 105/2008, las obras promovidas por las
administraciones publicas deberan fomentar las medidas para la prevencién
de residuos de construccion y demolicion y la utilizacion de éaridos y otros
productos procedentes de su valorizacion. Ademas, velaran por que en la fase
de proyecto se tengan en cuenta las alternativas de disefio y constructivas que
generen menos residuos en la fase de construccion y de explotacién, y
aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la
obra al final de su vida dtil. Ello contribuird a la consecucion del objetivo
europeo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (transpuesta
mediante Ley 2/2011 de residuos y suelos contaminados), de lograr que al
menos el 70% de los residuos de construccion y demolicién generados -en
peso- en el pais (excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen para la
reutilizacion, el reciclaje y la revalorizacion de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Se
tomaran medidas que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparacion, de
actualizacion y de reutilizacion de los productos, de los aparatos eléctricos y
electronicos implantados. Se adoptardan medidas adecuadas para que se
apliguen los requisitos de disefio ecoldgico que facilitan la reutilizacion y el
tratamiento de los RAEE establecidos en el marco de la Directiva
2009/125/CE, hasta el final de su vida util aplicando las directrices que marca
la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
(RAEE).

5. Contaminacion:
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De la misma manera que ocurre con las emisiones de GEI, las emisiones de
contaminantes atmosféricos se veran reducidas por implantacion de politicas
y medidas de cambio modal, medidas de movilidad sostenible y la mejora de
la movilidad, el trafico y aparcamiento. De esta manera, se impulsa la
contribucion al cumplimiento de las estrategias, planes y programas tanto a
nivel nacional como internacional en relacion a la reduccion de las emisiones
atmosféricas. Asimismo, de esta manera, se pretende contribuir al
cumplimiento de los objetivos de reduccion de la contaminacion establecidos
en la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14
de diciembre de 2016 relativa a la reduccion de las emisiones nacionales de
determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva
2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE."

6. Biodiversidad v los ecosistemas:

En los casos en los que sea necesario, se asegurara el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a evaluacion de impacto ambiental
y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013.
Asi mismo, se cumplird con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los hébitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, traspuesta al ordenamiento juridico
espanol por el R.D. 1997/1995, en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservacion de las aves silvestres, y en la Ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

D. APLICACION DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

En aplicacion del articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion,  Transformacion, Transformacion 'y Resiliencia, el
Ayuntamiento de San Sebastian, ha elaborado y aprobado el “Plan de
Medidas Antifraude del Ayuntamiento de San Sebastian, en el que declara su
aplicacion, entre otros, a su sector pablico institucional, “sin perjuicio de que
las medidas en él recogidas sean objeto de adaptacion o singularizacion por
la entidad respectiva o cuando las actuaciones en la gestion de los fondos asi
lo exijan”.

Formando parte CTSS de dicho sector pablico institucional, ha aprobado, en
sesion del Consejo de Administracion de fecha 28 de marzo de 2022 el Plan
de Medidas Antifraude, publicado en:
https://www.dbus.eus/es/comunicacion/fondos-next-generation/
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En este marco, la participacion en la licitacion a que se refiere el presente
Pliego supone la asuncién por parte de los licitadores y del ulterior
adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e
integridad.

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la
entidad contratante, ni cualquier otro, influya en la adjudicacion del contrato.

c) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y
abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los
comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de
resguardo, eliminacion de ofertas, asignacion de mercados, rotacion de
ofertas, etc.).

d) Notificar a través del canal de denuncias interno del Ayuntamiento de San
Sebastian, a través de la  siguiente  direccién  electrdnica
salaketakanala@donostia.eus, o de cualesquiera de los canales externos de
denuncias existentes, cualquier acto, conducta o situacion irregular de los
cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar en los procesos de
contratacion publica.

e) Suscribir la Declaracién de Ausencia de Conflicto de intereses por parte
del adjudicatario contratista y, en su caso, subcontratistas, conforme se
estipula en el presente pliego.

f) Comunicar inmediatamente al Organo de Contratacion las posibles
situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales, de las que tuvieran
conocimiento en el ambito del proceso y ejecucion del contrato.

g) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la entidad contratante
ventajas personales o materiales, ni para ellos mismo ni para personas
vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del conyuge o
persona con quien conviva en analoga relacion de afectividad, los familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

Ademas de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a
adoptar medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas,
agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados con el objeto del
contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia determinante.

h) Observar los principios, las normas y los canones éticos propios de las
actividades, los oficios o las profesiones correspondientes a las prestaciones
objeto de los contratos.

i) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico.
J) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.
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k) Colaborar con el Organo de Contratacion en las actuaciones que éste
realice para el seguimiento o la evaluacion del cumplimiento del contrato y
de riesgo de fraude, particularmente facilitando la informaciéon que le sea
solicitada para estas finalidades y que la legislacion de transparencia y los
contratos del sector publico imponen a los adjudicatarios en relacion con las
entidades del sector puablico, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por
prevision legal.

Asimismo, deberan cooperar plenamente en la defensa de los intereses
financieros de la Unidn y conceder los derechos y el acceso necesarios para
que las autoridades nacionales competentes, el Tribunal de Cuentas Europeo,
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalia
Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas, conforme a las
previsiones del articulo 22.2.e) del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. Esta obligacion
incluye el derecho a realizar investigaciones, entre otras actuaciones,
inspecciones y controles in situ.

I) Aplicar la maxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento
de la legalidad vigente.

m) Garantizar el principio de indemnidad, asi como el anonimato y la
confidencialidad a las personas que notifiquen irregularidades.

n) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo
que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato seran
integramente declarados y tributados conforme a legislacion fiscal vigente,
sin que resulte en ningun caso admitido la utilizacion de domicilios y su
consiguiente tributacion en algin pais de la lista de paraisos fiscales
establecida por la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo
Econdmicos (OCDE), bien sea de forma directa o0 a través de empresas
filiales.

0) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir el
fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a
las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Asimismo, las referidas obligaciones deberan entenderse aplicables, en su
caso, a los subcontratistas.

E. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
(DACI)
De conformidad con el art. 6.5 i) de la referida Orden HFP/1030/2021, de 29

de septiembre, es obligatoria la suscripcion de una Declaracion de Ausencia
de Conflicto de Intereses (DACI) por quienes participen en el presente
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contrato. Asimismo, la Instruccion de 23 de diciembre de 2021 de la JCCE
sefiala que esta obligacion se impone a los siguientes intervinientes:

a.- Titular del 6rgano de contratacion

b.- Participantes en la redaccién del pliego de prescripciones técnicas y del
pliego de clausulas administrativas particulares

c.- Miembros del Comité de Evaluacion o, en su caso, miembros del Comité
de Expertos

d.- Técnicos que elaboren informes de valoracidn o participen de cualquier
otra manera en el procedimiento

e.- Contratista

f.- Subcontratistas

Esta declaracion deberd realizarse cumplimentado el modelo contenido a
continuacién como Anexo Especifico I, de lo que deber& quedar constancia
en el expediente.

Los intervinientes citados en las letras a) a d) lo realizardn a medida que se
produzca su intervencion durante la tramitacion del expediente de licitacion.

El contratista principal debera presentar esta “Declaracion de ausencia de
conflicto de intereses (DACI)” con caracter previo a la formalizacion del
contrato.

La falta de presentacion de este documento impedird la formalizacion del
contrato y éste no quedard perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la
LCSP. Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las consecuencias previstas en
el art. 153.4 de la LCSP.

En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentacion de esta
declaracion se llevara a cabo a medida que se produzca su intervencion
durante la ejecucion del contrato y en todo caso antes de iniciar la ejecucién
de los trabajos. El responsable del contrato sera la persona responsable del
cumplimiento de esta obligacion.

F. AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACION Y AYUDAS DE ESTADO
(articulo 7 de la referida Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre)

Se incorpora al presente expediente la declaracion sobre el pleno respeto a la

normativa relativa a las ayudas de Estado, asi como la ausencia de doble
financiacion, conforme al modelo de Anexo Especifico I1.
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Asi, con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario
debera presentar cumplimentada la “Declaracion de compromiso en relacion
con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacién, transformacion y
resiliencia (PRTR)”, de conformidad al modelo que consta como Anexo
Especifico Il. La falta de presentacion de este documento impedird la
formalizacion del contrato y este no quedard perfeccionado, de conformidad
al articulo 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las
consecuencias previstas en el articulo 153.4 de la LCSP.

G. IDENTIFICACION DEL PERCEPTOR FINAL DE LOS FONDOS

De conformidad con lo previsto en el articulo 8 de referida Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el adjudicatario estara obligado a
facilitar al 6rgano de contratacion la siguiente informacion, tanto en lo que
respecta a su empresa como en lo que respecta a sus posibles subcontratistas:

a) NIF del beneficiario.
b) Nombre de la persona fisica o razén social de la persona juridica.
c) Domicilio fiscal de la persona fisica o juridica.

d) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa
europea que es de aplicacion (Modelo Anexo Especifico I11).

e) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de
los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran
afectar al &mbito objeto de gestion (se incluye en el modelo de Anexo
Especifico Il).

f) Documentacion acreditativa de la Inscripcion en el Censo de
empresario, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria o censo equivalente de la Administracion
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de
licitacion.

El contratista principal deberd presentar esta documentacion con caracter
previo a la formalizacién del contrato, de lo que debera quedar constancia en
el expediente.
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La falta de presentacion de esta documentacion impedira la formalizacién del
contrato y éste no quedara perfeccionado, de conformidad al articulo 36 de la
LCSP. Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las consecuencias previstas en
el articulo 153.4 de la LCSP.

En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentacion de esta
documentaciéon se llevara a cabo a medida que se produzca su intervencion
durante la ejecucién del contrato y en todo caso antes de iniciar la ejecucién
de los trabajos. El responsable del contrato, identificado en el presente Pliego,
sera la persona responsable del cumplimiento de esta obligacion.

H. OTRAS OBLIGACIONES
El contratista tiene las siguientes obligaciones:

a) Cumplir las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiacion
del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la UE.

b) Someterse a las medidas de control y auditoria recogidas en el Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

c) Seré responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecucion de las
actuaciones objeto del contrato, de manera que pueda conocerse en todo
momento el nivel de consecucion de cada actuacion y de los hitos y
objetivos sefialados.

d) Deberd establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a
desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y
que dichos terceros aporten la informacion que, en su caso, fuera necesaria
para determinar el valor de los indicadores de seguimiento del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

e) Asume el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las
actuaciones realizadas en el marco de este contrato, y la obligacion de
mantenimiento de la documentacion soporte. El suministro de la
informacién se realizara en los términos que establezca el Ministerio de
Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Union
Europea.

f) Obligacion de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la
adopcion de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el
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fraude y la corrupcion, prevenir el conflicto de interés y la doble
financiacion.

g) Requisitos de pista de auditoria: obligacion de guardar la trazabilidad de
cada una de las inversiones y cada uno de los perceptores finales de los
fondos, asi como de disponer de un sistema que permita calcular y seguir el
cumplimiento de objetivos y medicion de indicadores, de conformidad con
el articulo 22, letra d) del Reglamento (UE)2021/241.

h) Obligaciones en materia de informacién, comunicacion y publicidad
contempladas en el articulo 34 del Reglamento (UE)2021/241, relativo al
MRR sobre la financiacion europea de las medidas incluidas en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como en el articulo 9 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.
Obligado cumplimiento de todos los compromisos en materia de
comunicacion, encabezamientos y logos que se contienen en el referido
articulo 9.

I)Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones europeas en
virtud de lo establecido en el articulo 22, letra e) del Reglamento (UE)
2021/241.

j)Las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero. Custodia y
conservacion de la documentacion vinculada a la actividad financiada por
el MRR.

k) Cumplimentar la declaracion responsable de informacion relativa al titular
real del beneficiario final de los fondos, conforme al modelo adjuntado
como Anexo Especifico V.

I. COMUNICACION

Las actuaciones de comunicacion de la entidad adjudicataria del presente
contrato y, en su caso, sus subcontratistas, incorporaran el logo oficial del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Reino de Espafa
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual), siendo de obligado
cumplimiento el resto de compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la orden
HFP/1030/2021.
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Asimismo, debera facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar
el cumplimiento puntual de los hitos y objetivos a cuya consecucion
contribuye este contrato y cumplir las obligaciones en materia de etiquetado
verde y etiquetado digital, asi como las obligaciones derivadas de la
aplicacion del principio de no causar dafio significativo al medio ambiente
que le sean trasladadas por la persona responsable del contrato durante su
ejecucion. Estas obligaciones se hardn extensibles a las empresas
subcontratistas cuando la contratista subcontrate parte de las prestaciones.
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ANEXO ESPECIFICO |
N.° Expt.:

Contrato:

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Al objeto de garantizar los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia e integridad en el procedimiento
de contratacion arriba referenciado, el abajo firmante, como CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA en la licitacién
referenciada 0 como PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE PREPARACION Y TRAMITACION DEL
EXPEDIENTE, declara:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

e Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal.»

* Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacioén que pueda calificarse de conflicto de intereses de las
indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al procedimiento de licitacion
y/o ejecucién del contrato.

Que tanto el representante legal de la empresa, asi como los directivos o empleados de la empresa que participan en
la ejecucion del presente contrato carecen de vinculos familiares, relaciones afectivas, de interés econémico o de
cualquier otro tipo de interés comin con algin empleado de Compafiia del Tranvia de San Sebastian, S.A.U.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin dilacién, cualquier
situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
acarreara las consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Donostia, ........... (0[SO de 202..

Nombre: Firma:
Apellido
DNI:
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ANEXO ESPECIFICO 11
N.° Expt.:

Contrato:
DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE

ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

DON/DOMA o , 0 CON DN ,
como titular del 6rgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ...............ccoviiiiiiiiiiiiiii ,
con NIF y domicilio fiSCal..........oviririniiiiit i e en la condicién de érgano

responsable/ drgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa
como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente [...] del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en
relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para
prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y
evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre
en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

En..o.ooooi , XX de s de 202X

Fdo. Cargo:

Pagina 31 de 34


http://www.boe.es/

Financiado por la Unién Europea s TR: conemo | msrno SHTTASKLANEES,
NextG ti EU 'J‘,‘Q DE ESPARA (-:'i?n:{:é::«r(s MOVLIGAD Eraldaketa eta
extGeneration o [0 YAGENDA URSANA Q. Erresilientzia Plana

NEXO ESPECIFICO IlI
N.° Expt.:

Contrato:

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

DON/DOMA ..t s DNL e ,
como Consejero Delegado/Gerente/ de la entida
...................................................................................... ,con NIF ..., ¥
domicilio fiscal S 1 U TP

.......... beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que  participa como
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos definidos
en el Componente [...], declara conocer la hormativa que es de aplicacion, en particular los siguientes apartados
del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con las
medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de recuperacién y
resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar blsquedas y en una base de datos Unica, las categorias
armonizadas de datos siguientes:

1.El nombre del perceptor final de los fondos;

2.El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea
un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de
contratacion publica;

3.Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

4.Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversién enel marco
del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién pablica
de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del
Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran
tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracién de la correspondiente auditoria de la
aprobacioén de la gestién presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los
fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1.
En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestién de la Comision, de conformidad con el articulo 319
del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacidn financiera y de
rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por
separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.

BN, XX e de 202X

Fdo. Cargo:
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ANEXO ESPECIFICO IV

N.° Expt.:

Contrato:

DECLARACION RESPONSABLE DE INFORMACION RELATIVAAL TITULAR REAL DEL

BENEFICIARIO FINAL DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y

RESILENCIA

Modelo de declaracion de informacion sobre perceptores de fondos del Plan de recuperacion, transformacion y
resiliencia (PRTR): contratistas y subcontratistas (articulo 10 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre)

De acuerdo con la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, el contratista/subcontratista declara que el titular real* del beneficiario final de los fondos del
Plan de recuperacion, transformacion y resiliencia es:

Nombre

y apellidos/denominacion social:

NIF/DNI:

Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea persona fisica):

NIF/DNI:

Firma:

" De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y a expensas de que el Ministerio de Hacienda y Funcién Publica
desarrolle los términos de este concepto, «titular real» se refiere a la persona o personas fisicas que
tengan la propiedad o el control en Gltimo término del cliente o la persona o personas fisicas por
cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccion o actividad, con inclusién, como minimo, de:

a) en el caso de las personas juridicas:

i) la persona o personas fisicas que en Gltimo término tengan la propiedad o el control de una
persona juridica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de
acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras
de acciones al portador, o mediante el control por otros medios, exceptuando las sociedades
que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de informacion acordes
con el Derecho de la Unién o a normas internacionales equivalentes que garanticen la
adecuada transparencia de la informacion sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25% mas
una accion o un derecho de propiedad superior al 25% en el cliente sera un indicio de
propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias
personas fisicas, o de que mdltiples sociedades, que estén a su vez bajo el control de la
misma persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital social del 25% mas
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una accion o un derecho de propiedad superior al 25% en el cliente sera un indicio de
propiedad indirecta. Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de los Estados miembros
a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de
«control por otros medios» podra determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los
criterios establecidos en el articulo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo,

ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya
motivos de sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), 0 en caso
de que haya dudas que la persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona
0 personas fisicas que ejerzan un cargo de direccion de alto nivel, las entidades obligadas
conservaran registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real
con arreglo al inciso i) y al presente inciso;

b) en el caso de los fideicomisos:
i) el fideicomitente,
ii) el fideicomisario o fideicomisarios,
iii) el protector, de haberlo,
iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura juridicas estén
aun por designar, la categoria de personas en beneficio de la cual se ha creado o actlan
principalmente la entidad o la estructura juridicas,
v) cualquier otra persona fisica que ejerza en el Gltimo término el control del fideicomiso a
través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios;

c) si se trata de entidades juridicas como las fundaciones, y de estructuras juridicas similares a los

fideicomisos, estaran incluidas en esta categoria la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo
equivalente o similar a los contemplados en la letra b).
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