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PLEC DE CONDICIONS PER L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES PER LA 

IMPLANTACIÓ D´UN SISTEMA PÚBLIC DE BICICLETES COMPARTIDES A LA CIUTAT 

DE REUS (OBRES I SUBMINISTRAMENTS) 

 

 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES 

(BASES D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

 SUBMINISTRAMENT D’INSTAL.LACIONS I ANCORATGES (BASES 

D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

 

 

 

 

 

 



2  

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A.- Objecte del contracte: L'objecte d'aquest contracte és fixar les condicions que han 

de regir la contractació dels treballs d’implantació d´un sistema públic de bicicletes 

compartides format per 250 bicicletes mecàniques i 1000 punts d´ancoratge i 

aproximadament 21 estacions. Aquesta actuació complementa l'ampliació de la xarxa 

de carrils bici de la ciutat i té per objectiu facilitar i promoure l'ús de la bicicleta com a 

mitjà de transport saludable i ambientalment sostenible, complementant l'oferta de 

serveis de mobilitat pública compartida. 

LOTS; La present licitació es divideix en els següents lots 

 

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 

D’APARCAMENT) DE BICICLETES   

LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

LOT 4 SUBMINISTRAMENT D’INSTAL.LACIONS I ANCORATGES (BASES 

D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

CPV 

Lot 1; 

45213252-4 Trabajos de construcción de talleres 

Lot 2; 

450000000-7  Trabajos de construcción 

Lot 3;  

34431000-7 Bicicletas sin motor 

34432000-4 Partes y accesorios para bicicletas 

Lot 4;  

45223100-7 Montaje de estructuras metálicas 

Lot 5;  

48151000-1 Sistema de control informático 
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COMPTE COMPTABLE:  

Instal.lacions Bicicleta Pública 21206000 

Instal.lacions taller Bicicleta Pública: 21206100 

Bicicletes: 21806000 

Programes informàtics (software): 20606000 

Anualitats pressupostàries previstes: 2022-2027 

 

FINANÇAMENT; EL CONTRACTE ES PREVEU FINANÇAR PARCIALMENT AMB EL 

MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA. (Orden TMA 892/2021 de 17 de 

agosto, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a 

municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y de transformación 

digital y sostenible en el transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, 

transformación y resiliencia.) Resolució Provisional de la Secretaría General de 

Transportes y Movilidad de data 17/02/2022. (S’adjunta com a annex 10) 

 

CODI ACTUACIÓ: P12 L2-20210929-1 

Fites:  Contracte licitat abans de 30/04/2022 

  60% adjudicat abans de 30/11/2022 

  Fi execució abans de 31/12/2023 

 

RESPONSABLE EXECUCIÓ DEL CONTRACTE :  

LOT 1 CAP D’OFICINA TÈCNICA DE REUS MOBILITAT I SERVEIS SA (RMS) 

LOT 2 CAP D’OFICINA TÈCNICA DE REUS MOBILITAT I SERVEIS SA (RMS) 

LOT 3 CAP DEL CENTRE DE CONTROL DE REUS MOBILITAT I SERVEIS SA (RMS) 

LOT 4 CAP DEL CENTRE DE CONTROL DE REUS MOBILITAT I SERVEIS SA (RMS) 

LOT 5 CAP DE DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI DE REUS MOBILITAT I SERVEIS 

SA (RMS)  
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B.- Valor estimat del contracte:  

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions      Total 

183.163,28         36.632,66    219.795,94 

 

LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 

D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions      Total 

515.280,00         103.056,00    618.336,00 

 

LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

Durada inicial     Premi (bonus) Modificacions      Total 

176.388,72     7.500   35.277,74    219.166,46 

 

LOT 4 SUBMINISTRAMENT D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) 

DE BICICLETES 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions      Total 

476.168,00         95.233,60    571.401,60 

 

LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

Durada inicial (5 anys)  Pròrrogues  Modificacions      Total 

461.000,00         92.200     553.200,00 

 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE     2.181.900,00 EUROS 

 

Procediment de contractació. Tipus de tramitació: OBERT. ORDINÀRIA, excepte el Lot 

3 
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C.- Classificació Empresarial:  D’acord a l’art. 77 LCSP 

LOT 1;  

Grupo C) Edificaciones  

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

Categoria 1  

LOT 2; 

Grupo I) Instalaciones eléctricas 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

Categoria 4 

 

D.- Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació.  

 

E.- Termini durada del contracte:  

 

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

 

El termini total de l’execució de les obres és de 3 mesos, a comptar des de l’acta de 

replanteig i inici de les obres.  

 

LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 

D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

 

El termini total de l’execució de les obres és de 9 mesos, a comptar des de l’acta de 

replanteig i inici de les obres de la primera fase.  

El termini màxim per a la execució complerta de les fases parcials, definides en el 

corresponent plec de condicions tècniques, són: 

 Fase 1: 7 mesos a comptar des de l’acta de replanteig. 

 Fase 2: 9 mesos a comptar des de l’acta de replanteig..  
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LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

 

El termini  màxim de subministrament de totes  les bicicletes a subministrar i de l’estoc 

inicial de recanvis és d’entre 11 i 13 mesos, a criteri del responsable del contracte 

d’acord al previst en el plec de condicions tècniques, a comptar des de la signatura 

del contracte. 

L’incompliment d’aquest termini, excepcionalment, podrà no donar lloc a 

penalitzacions en cas que l’adjudicatari justifiqui, i RMS accepti, els motiu de 

l’increment dels terminis previstos de subministraments dels components, i no existeixi 

cap altra alternativa.  

El termini mínim de garantia del subministrament és de DOS ANYS. 

 

LOT 4 SUBMINISTRAMENT DESTACIONS I ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) 

PER A BICICLETES  

 

El termini  màxim de subministrament de totes  les bases d’aparcament per a les 

bicicletes a subministrar és de 14 MESOS a comptar des de la formalització del 

contracte. L’incompliment d’aquest termini i dels parcials de les corresponents fases, 

excepcionalment, podrà no donar lloc a penalitzacions en cas que l’adjudicatari 

justifiqui, i RMS accepti, els motiu de l’increment dels terminis previstos de 

subministraments dels components, i no existeixi cap altra alternativa. 

El termini màxim per al subministrament dels lliuraments parcials, definits en el 

corresponent plec de condicions tècniques, són: 

Fase 1: 400 peus, 400 tapes muntades i 400 platines d’ancoratges en un termini 

màxim de 4 mesos des de la data de formalització del contracte de subministrament. 

Fase 2: 200 peus, 200 tapes muntades i 200 platines d’ancoratges en un termini 

màxim d’entre 8 i 10  mesos a criteri del responsable del contracte d’acord al previst 

en el plec de condicions tècniques, des de la data de formalització del contracte de 

subministrament. 

Fase 3: 200 peus, 200 tapes muntades i 200 platines d’ancoratges en un termini 

màxim d’entre 10  i 12 mesos a criteri del responsable del contracte d’acord al previst 

en el plec de condicions tècniques, des de la data de formalització del contracte de 

subministrament. 

Reserva: 200 peus, 200 tapes muntades i 200 platines d’ancoratges en un termini 

màxim de 14 mesos, des de la data de formalització del contracte de subministrament. 

El termini mínim de garantia del subministrament és de DOS ANYS. 
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LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

El termini màxim per al subministrament dels lliuraments parcials, estan definits en el 

corresponent plec de condicions tècniques. Els principals són: 

Fase 1: Subministrament, instal·lació i configuració de tots els equips informàtics (CPD 

i centre de control): en un termini màxim de 10 setmanes des de la data de 

formalització del contracte de subministrament. 

Fase 2: Implantació complerta i proves del programari en un termini màxim de 9 

mesos des de la data de formalització del contracte de subministrament. 

Fase 3: Detecció i correcció d’errors en la solució desenvolupada, en un termini màxim 

de 3 mesos des de la data de recepció de la fase 2 . 

Fase 4: El període d’actualització evolutiva del subministrament serà de 5 ANYS  

comptar des de la formalització del contracte 

 

El termini mínim de garantia del subministrament és de DOS ANYS. 
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DISPOSICIONS GENERALS 

 

Primera. Objecte del contracte 

 

L'objecte d'aquest contracte és fixar les condicions que han de regir la contractació 

dels treballs corresponents a l’execució del projecte d’implantació d´un sistema públic 

de bicicletes compartides format per 250 bicicletes mecàniques i 1000 punts 

d´ancoratge i aproximadament 21 estacions. 

El projecte global, contempla l’execució de 5 actuacions diferenciades; 

• OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

• OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 

D’APARCAMENT) PER A BICICLETES (FASE 1 + FASE 2 DEL PROJECTE 

ESTACIONS SERVEI BICICLETES COMPARTIDES REUS ) 

• SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

• SUBMINISTRAMENT D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) PER 

A BICICLETES  

• SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

Els treballs s’han d’executar segons el previst en el present plec de clàusules particulars 

i en el plec de prescripcions tècniques corresponents als projectes i memòries 

tècniques objecte del procediment de licitació. El conjunt de documents que 

s’esmenten tenen caràcter contractual. 

El projecte tècnic PROJECTE ESTACIONS SERVEI BICICLETES COMPARTIDES REUS 

contempla d’execució seqüencial de 31 estacions distribuïdes en les següents fases: 

• 1a fase: 14 estacions i 345 ancoratges  

• 2a fase: 7 estacions i 138 ancoratges  

• 3a fase: 10 estacions i 198 ancoratges  

• 4a fase: 322 ancoratges restants a col·locar segons necessitats del servei  

 

La present licitació contempla l’execució de la 1a i 2a fase previstes en el projecte 

d’execució de les estacions del servei de bicicletes compartides. Les fases 3 i 4 

definides en el projecte seran objecte d’una nova licitació. 

 

En cas de contradiccions entre el que s’estableix en el present plec de clàusules i els 

plecs de prescripcions tècniques prevaldrà el contingut del present plec de clàusules, 

sempre que corresponguin amb la solució més exigent a criteri de la direcció facultativa 

i/o el responsable del contracte. 
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Si la contradicció es produeix entre les disposicions d’un mateix document prevaldrà 

el criteri més exigent, ja sigui tècnic o econòmic. La interpretació de les clàusules 

tècniques correspondrà a la direcció facultativa i/o el responsable del contracte, amb 

les facultats prescrites al present Plec. 

Es tracta d’un contracte mixt d’obres (LOTS 1 i 2) i de subministraments (LOTS 3, 4 i  

5) . D’acord al previst en l’article 18.1.a de la LCSP l’adjudicació es regirà per les 

normes del contracte de subministrament al ser la prestació principal en funció del 

seus valor estimats. 

 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte. 

Justificació. Lots del contracte 

 

La ciutat de Reus no disposa actualment de cap sistema públic de bicicleta compartida. 

Amb aquest sistema de transport públic d'ús individual, es facilita que els ciutadans 

puguin fer els seus desplaçaments habituals en bicicleta d'una forma sostenible, 

saludable i econòmica.   

Per altra banda, la promoció de l’ús de la bicicleta, tant pública com privada, reverteix 

en una reducció de les emissions contaminants a la ciutat, ja que el 40% dels 

desplaçaments en bicicleta substitueixen el cotxe o la moto, segons el Baròmetre de 

la Bicicleta 2019.  

L’objecte del present contracte ha estat subvencionat en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i resiliència (Ordre TMA/892/2021 de 17/08).  S’adjunta, 

a efectes informatius, la memòria descriptiva del projecte presentada per a l’obtenció 

dels ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la 

transformació digital i sostenible del transport urbà (Actuació 6)  

L’objecte del present plec de condicions es considera idoni i adequat per a implantar 

suficientment un sistema complert de bicicleta pública que pugui funcionar 

satisfactòriament. 

Tenint en compte que RMS no disposa dels mitjans humans adequats suficients per 

executar les prestacions requerides, s'opta per externalitzar la seva prestació, atès que 

hi han empreses amb una activitat social adequada per desenvolupar l'objecte del 

contracte. 

Els treballs, per la seva naturalesa específica i diferenciada, es divideixen en els 

següents lots: 
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LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 

D’APARCAMENT) PER A BICICLETES 

LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

LOT 4 SUBMINISTRAMENT D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) 

PER A BICICLETES 

LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

 

Tercera. Preu del contracte  

 

Pels lots corresponents a contractes de subministrament: 

El preu màxim a ofertar és l’indicat com a pressupost màxim de licitació. Aquest preu 

pot ser objecte de millora per part dels licitadors. 

El preu del contracte tindrà la consideració de preu tancat. Dins del preu ofert cal 

incloure totes les despeses necessàries per a la correcta realització del contracte i, en 

especial, les despeses generals i d’empresa del contractista, el seu benefici industrial 

i tota mena d’arbitris, honoraris, despeses d’autoritzacions i llicències, i tributs que 

s’originin per motiu del contracte (excepte l’IVA). També s’han d’incloure totes les 

despeses en concepte de control i autocontrol de qualitat. 

Els preus del contracte es mantindran fixes durant tota la seva vigència. 

En qualsevol cas, i sobre la base que la determinació del precitat pressupost ho és pel 

sistema de determinació de preus unitaris, el pressupost-base de licitació té caràcter 

estimatiu, estant subordinades les prestacions objecte del contracte a les necessitats 

de RMS, sense que, en conseqüència, tingui l'obligació d'esgotar l'import d'adjudicació.  

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris 

màxims definits com a tipus de licitació en el model de proposta econòmica a omplir 

pells licitadors, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Les propostes 

hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present contractació. 

En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb el preu 

unitari tipus de licitació. El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, 

s’ha calculat en base a les estimacions dels subministraments a realitzar durant 

l’execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part de RMS, atès 

que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant 

l’execució del contracte. 
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En conseqüència, els licitadors hauran de tenir en compte que els volums indicats en 

els plecs administratiu i tècnic representen una mera estimació de consum, per la qual 

cosa les quantitats definitives a subministrar quedaran sempre condicionades a les 

necessitats reals de RMS 

 

Pels lots corresponents a contractes d’obra;   

 

3.1 El preu màxim a ofertar és el indicat com a pressupost màxim de licitació. Aquest 

preu pot ser objecte de millora per part dels licitadors. 

Dins del preu ofert cal incloure totes les despeses necessàries per a la correcta 

realització del contracte i, en especial, les despeses generals i d’empresa del 

contractista, el seu benefici industrial i tota mena d’arbitris, honoraris, despeses 

d’autoritzacions i llicències, i tributs que s’originin per motiu del contracte (excepte 

l’IVA). També s’han d’incloure totes les despeses en concepte de control i autocontrol 

de qualitat. 

Els preus del contracte es mantindran fixes durant tota la seva vigència. 

En qualsevol cas, i sobre la base que la determinació del precitat pressupost ho és pel 

sistema de determinació de preus unitaris, el pressupost-base de licitació té caràcter 

estimatiu, estant subordinades les prestacions objecte del contracte a les necessitats 

de RMS, sense que, en conseqüència, tingui l'obligació d'esgotar l'import d'adjudicació.  

Els licitadors proposaran en les seves ofertes un percentatge de baixa sobre el 

pressupost de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Aquest 

percentatge – implícit o explícit – s’aplicarà linealment a tots els preus unitaris que 

comprèn la present contractació. El pressupost màxim, formulat en termes de preus 

unitaris, s’ha calculat en base a les estimacions de les diferents partides del projecte. 

3.2. En aquest import s’entén inclòs el pressupost del pla de seguretat i salut, de les 

obres de construcció i la seva execució, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 

24 d’octubre, regulador de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 

de construcció. 

3.3. En les ofertes presentades pels licitadors s’entén que hi ha compresos a tots els 

efectes els tributs de qualsevol índole que gravin l’execució de les obres. 

3.4 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment la 

certificació que comprendrà l’obra executada en aquest període de temps.  

El pagament per l’import de la certificació mensual que ha emès el director de l’obra 

a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i d’acord 

amb la normativa vigent. 
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Dins del preu ofert cal incloure totes les despeses necessàries per a la correcta 

realització del contracte i, en especial, les despeses generals i d’empresa del 

contractista, el seu benefici industrial i tota mena d’arbitris, honoraris, despeses 

d’autoritzacions i llicències, i tributs que s’originin per motiu del contracte (excepte 

l’IVA). També s’han d’incloure totes les despeses en concepte de control i autocontrol 

de qualitat. 

 

Quarta. Valor estimat del contracte. Pressupost de licitació  

 

El valor estimat del contracte és de 2.181.900,00 EUROS (sense IVA) tenint en 

compte el seu període màxim de durada, l’import dels possibles premis per objectius, 

així com el percentatge màxim de modificació del contracte. 

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions     Total  

183.163,28         36.632,66    219.795,94 

 

LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 

D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions     Total 

515.280,00         103.056,00    618.336,00 

 

LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

Durada inicial     Premi (bonus) Modificacions     Total  

176.388,72     7.500   35.277,74    219.166,46 

 

LOT 4 SUBMINISTRAMENT D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) 

DE BICICLETES 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions     Total  

476.168,00         95.233,60    571.401,60 
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LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

Durada inicial (5 anys)  Pròrrogues  Modificacions     Total  

461.000,00         92.200     553.200,00 

 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE     2.181.900,00 EUROS  

Aquests valors han estat estimats d’acord amb els preus habituals del mercat actual.  

Les referències econòmiques contingudes en les clàusules anteriors no inclouen 

l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a 

partida independent. 

 

El pressupost base de licitació, amb IVA, és de: 

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

221.627,57 euros 

LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 

D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

623.488,80 euros  

LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

213.430,35 euros 

LOT 4 SUBMINISTRAMENT D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) 

PER A BICICLETES  

576.163,28 euros 

LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

557.810,00 euros  

El desglossament i mètodes de càlcul del pressupost màxim de licitació estan 

continguts, en cas dels lots corresponents a contractes d’obra,  en els projectes que 

constitueixen el plec de prescripcions tècniques   

Els imports corresponents als subministraments s'han calculat en atenció a la mitjana 

dels preus habituals de mercat dels últims contractes i plecs de característiques 

similars en els diferents serveis prestats a altres ciutats espanyoles, així com a la pròpia 

experiència de la Societat. 
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Cinquena. Termini de durada del contracte  

 

5.1 D’acord al quadre de característiques del contracte  

Pels Lots corresponents a contractes d’obres: 

5.2. Els terminis parcials a complir seran els que constin en el programa de treball que 

s’aprovi, abans de l’inici dels treballs, o en els definits en el present plec. 

5.3  El còmput de l’execució s’inicia l’endemà de la comprovació de replanteig, llevat 

que hi hagi alguna reserva fonamentada que n’impedeixi el començament. 

Per tots els lots 

Els terminis totals i parcials del contracte podran ser modificats, quan la necessitat sigui 

motivada per causes no imputables a l’adjudicatari 

 

Sisena. Règim jurídic del contracte  

 

El contracte té caràcter privat i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i 

pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part 

integrant del contracte.  

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:  

a) Llei 9 /2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), preceptes 

vigents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

General de la Llei de contractes de les administracions públiques, i RD 817/2009 de 

8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, en els aspectes que siguin 

d'aplicació imperativa en funció del tipus i del valor estimat del contracte i atesa la 

condició de poder adjudicador de RMS. En particular, es regiran pel que disposa el títol 

i del llibre III de la mateixa, pel que fa a la seva preparació i adjudicació. Quant als seus 

efectes i extinció els seran aplicables les normes de dret privat, i aquelles normes a 

què es refereix el paràgraf primer de l'article 319 en matèria mediambiental, social o 

laboral, de condicions especials d'execució, de modificació del contracte, d' cessió i 

subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació; i la causa de resolució 

del contracte referida a la impossibilitat d'executar la prestació en els termes 

inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte d'acord amb els 

articles 204 i 205. 

b) Supletòriament, s’apliquen les normes de dret privat, atesa la naturalesa mercantil 

de RMS. 
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 

adjudicatària de l'obligació de complir-les.  

 

Setena. Admissió de variants o millores  

 

No es preveuen variants. S’admeten millores en cas que estiguin previstes en el plec 

de condicions tècniques o siguin objecte de valoració. 

Vuitena. Procediment d’adjudicació  

 

El termini màxim de presentació d’ofertes serà de 30 dies naturals a comptar des de 

la data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE. 

S’adjudicarà el present contracte, mitjançant un procediment obert.  El contracte  es 

troba subjecte a regulació harmonitzada. 

La tramitació del contracte serà ordinària, excepte la del lot 3 que serà urgent a 

l’empara del previst a l’article 50 del RD Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. La sol·licitud de l ‘Ajuntament de Reus presentada en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i resiliència (Ordre TMA/892/2021 de 17/08).  Preveu 

l’adjudicació d’aquest lot en el mes de juny de 2022. Tenint en compte  que l’anunci 

de licitació ha de publicar-se durant el mes d’abril de 2022, amb posterioritat de 

l’encàrrec efectuat en favor de RMS per part de l’Ajuntament de Reus, en cas d’esgotar-

se els terminis mínims previstos per la tramitació ordinària, podria no poder-se 

adjudicar el lot 3 abans de finalitzar el mes de juny de 2022. Per afavorir la 

concurrència competitiva, es reduiran a la meitat tots els terminis a la meitat, excepte 

el de presentació de proposicions, que es manté en 30 dies. 

  

Novena. Capacitat per contractar  

 

9.1 Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 

d’acord amb el que preveu l’article 65 de LCSP; que no incorrin en cap de les 

prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de LCSP; que acreditin la solvència 
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que es requereixi o, si s’escau, la classificació que en el seu cas es determini; i que 

gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 

dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins 

de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti 

dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.  

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 

quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 

mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 

constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 

registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.  

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 

presentació del NIF.  

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles s’ha d’acreditar mitjançant la 

documentació prevista a l’article 84 i concordants de la LCSP. 

9.3 L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 

pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 

obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 

representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir 

les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que 

les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una 

quantia significativa.  

9.4 No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració 

de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre 

que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar 

un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores. 

Els licitadors hauran d’acreditar amb la presentació del certificat corresponent (en el 

sobre A) la classificació empresarial en els grups, subgrups i categories que consten 

en l’apartat corresponent  del quadre de característiques del present plec, en cas que 

s’exigeixi o optin per aquest mitjà. 
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Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores  

Per participar en la licitació de lots corresponents a contractes d’obres de valor estimat 

igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el 

compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació 

empresarial detallada en el quadre de característiques. 

Per participar en la licitació de lots corresponent a contractes d’obra de valor estimat 

inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els 

requisits mínims de solvència que es detallen en el present plec o, alternativament, 

mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència. 

Les empreses han d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica suficient, amb 

un o més dels següents mitjans: 

 

 Solvència econòmica i financera: 

 

Per tots els lots; 

 

- Volum anual de negocis referit als tres últims exercicis, amb un mínim d’un 

dels exercicis per import del valor estimat del contracte, d’acord al previst en 

l’article 87 de la LCSP 

S’acreditarà mitjançant la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el 

Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari, per 

les dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 

individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 

negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 

Mercantil. 

En cas que el contracte estigui dividit en lots, el volum s’aplicarà proporcionalment a 

l’import de cadascun dels lots. 

- Justificant de l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil per import 

mínim de 300.000 euros, amb un sublímit per víctima de 30.000 euros 

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 

l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 

de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, 

pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent. 

 Solvència tècnica: 
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Pels lots corresponents a contractes d’obra; 

·       Relació dels principals treballs similars en els últims 5 anys . En particular s’haurà 

de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador i/o certificats de bona 

execució d’acord al previst en l’article 88 LCSP,  la realització de treballs similars en els 

últims 5 anys per import mínim l’any de major volum el que es detalla a continuació: 

 

Lot 1; 70% de l’anualitat mitjana del contracte 

Lot 2; 70% de l’anualitat mitjana del contracte 

 

Pel lot 3: 

 Relació dels principals subministraments  similars en els últims tres anys, en què 

s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.  En particular 

s’haurà de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador o, quan 

sigui requerit per RMS, certificats d’execució de treballs, la fabricació de bicicletes 

en els últims 3 anys en una quantitat mínima l’any de major volum, de 500 

bicicletes  indicant  les referències, l’import del contracte i els beneficiaris dels 

mateixos.   

 

Pel lot 4: 

 Relació dels principals subministraments i/o serveis similars en els últims tres anys, 

en què s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.  En 

particular s’haurà de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador 

o certificats d’execució de treballs, la fabricació de peces metàl·liques en els últims 

3 anys per import mínim l’any de major volum, del 50% de la anualitat mitjana 

del contracte, indicant  les referències, l’import del contracte i els beneficiaris dels 

mateixos.   

 Disposar d’un servei d’enginyeria propi: disposar en plantilla, amb un contracte de 

mínim mitja jornada, d’una persona amb la titulació d’enginyer tècnic industrial, o 

titulació equivalent o superior i  amb capacitat per dissenyar i desenvolupar plànols 

i processos per portar a terme adaptacions que RMS pugui sol·licitar, a acreditar 

mitjantçant declaració responsable. 

 Disposar de maquinària industrial per a la mecanització de les peces metàl·liques 

(centres de CNC.) 

 Disposar en plantilla de soldador(s) certificat(s) o homologat(s) pels treballs a 

executar en aquest contracte. 

 L’empresa ha de comptar amb procediments interns de control de qualitat. 
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La solvència tècnica s’haurà d’acreditar amb declaracions responsables del licitador, 

sense perjudici que RMS pugui demanar certificats, o altres tipus de proves per 

acreditar-la. 

 

Pel Lot 5: 

 Relació dels principals subministraments i/o serveis similars en els últims tres anys, 

en què s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.  En 

particular s’haurà de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador 

o certificats d’execució de treballs, l’elaboració d’aplicacions i/o sistemes de gestió 

informàtics relacionats amb serveis de mobilitat urbana en els últims 3 anys per 

import mínim l’any de major volum, del 50% de la anualitat mitjana del contracte, 

indicant  les referències, l’import del contracte i els beneficiaris dels mateixos.   

 Disposar en plantilla i a jornada completa, de com a mínim tres persones amb la 

titulació d’enginyer superior informàtic, amb una experiència mínima de 5 anys. 

 Acreditar experiència en desenvolupament d’aplicacions i/o serveis en kubernetes 

o openshift, mitjançant la relació de al menys dos projectes en que ha aplicat 

aquesta tecnologia en els últims 3 anys. 

 Acreditar experiència en desenvolupament d’aplicacions de tècniques 

d’intel·ligència artificial a projectes de mobilitat, mitjançant la relació de al menys 

un projecte en que ha aplicat aquesta tecnologia en els últims 3 anys.  

 Acreditar experiència en l’ús de la metodologia ‘agile’, mitjançant la certificació 

oficial en SCRUM o similar de al  menys una persona de la plantilla de l’empresa. 

Serà obligatori que la persona que coordini el projecte per part del contractista 

disposi d’aquesta certificació. 

 

La solvència tècnica, en cas que en paràgrafs anteriors no estigui establert 

específicament, s’acreditarà mitjançat declaracions responsables, sense perjudici que 

RMS pugui sol·licitar certificats i altres mitjans de prova per acreditar el nivell mínim 

exigit.  

Aquests criteris s’han determinat a l’empara de l’article 92 i concordants de la LCSP, 

fixant-se els imports mínims en funció de la capacitat i l’experiència que el 

departament tècnic considera necessària per portar a terme amb garanties el  

contracte. 
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 

DEL CONTRACTE  

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  

 

11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les 

seves ofertes en 3 sobre/s, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des 

de la data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE. Les empreses poden presentar 

oferta pels lots en que es divideix l’objecte del contracte. 

11.2  S’han de presentar mitjançant  l’eina de Sobre Digital integrada en la plataforma 

de serveis de contractació pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:   

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/reusmobilitat 

11.3 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 

d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/

index.xhtml?set-locale=ca_ES 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

(Word, Excel, Powerpoint), LibreOffice, PDF, plànols AutoCAD (.DWG), Pressupostos 

(.BC3, .tcq) 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas les paraules clau abans de l’obertura 

de cadascun dels sobres. 

 

11.4 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 

la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  

11.5 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a 

l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 

complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini 

fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies 

abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.  

11.6 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 

del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 

contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el  Registre oficial de licitadors i empreses 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/reusmobilitat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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classificades del sector públic,  o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 

membre de la Unió Europea.  

 11.7 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 

subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 

més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió 

de cap de les propostes que hagi subscrit. 

 

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)  

 

a )  Les empreses licitadores han d’aportar el Document Europeu únic de 

contractació (DEUC) per acreditar els requisits de capacitat i solvència, d’acord 

amb el model que està disponible en el servei en línia de la Comissió Europea  

 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=esó; 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 

 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 

persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 

adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on 

rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per 

tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar 

més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu 

electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes 

dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la 

Part II.A del DEUC.  

 A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa 

a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El 

DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que 

tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.  

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 

una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 

seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, 

han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en 

unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  

 En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 

subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=es
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
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DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 

tingui intenció de subcontractar.  

 

 Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 

membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 

gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 

aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 

31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935 528 

090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i 

empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC 

la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 

actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 

necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 

certificats justificatius corresponents.   

 

 L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 

aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 

l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 

l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.   

 

 Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 

empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 

justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 

raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 

desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 

inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 

sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 

Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius 

o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.  

 

b) Així mateix, aquest sobre també haurà de contenir, si s’escau, les següents 

declaracions: 
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- Anexos 6, 7 i 8 degudament complimentats i signats: 

 

 Declaració de cessió i tractament de dates en relació a l’execució d’actuacions en 

el pla de recuperació, transformació i resiliència 

 Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de 

recuperació, transformació  i resiliència  

 Declaració DNSH 

 Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) 

 

- Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir 

del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 

- En el supòsit que presentin ofertes empreses vinculades, aquestes han d’aportar, si 

s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de 

les empreses que el componen i la denominació del grup. El document en què es 

formalitzi aquest compromís ha d’estar signat per la persona representant de 

cadascuna de les empreses que integren la unió. 

- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes previstos 

en el present Plec, el licitador haurà de presentar una declaració consignant-los. 

- En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de 

presentar, una declaració responsable manifestant aquest extrem i indicant el nom de 

les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís 

de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 

contracte. 

- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració 

de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a dita exempció. 

c) Així mateix, les empreses licitadores han d’aportar el resguard acreditatiu de la 

constitució de la garantia provisional, quan sigui exigible. 

Les condicions de capacitat i solvència establertes per a contractar han de complir-se 

abans de la finalització del termini de presentació de les proposicions. 

 

D’acord amb el que estableix aquest plec, l’acreditació de la possessió de la 

documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a què es refereix la 

declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la 

proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu, 

amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar 

a les empreses licitadores, per tal de garantir la correcta finalització del procediment i 
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en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que aportin la 

documentació acreditativa de les condicions establertes per ser adjudicatari del 

contracte. 

 

CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C  

 

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació 

relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, i en particular; 

 

Pels lots corresponents a contractes d’obra: 

 - Memòria signada en la qual es facin constar la descripció i les característiques de la 

oferta i totes aquelles dades que permetin valorar, si s’escau, l'oferta d'acord amb els 

criteris sotmesos a judici de valor d'adjudicació fixats en aquest plec, com les seves 

condicions tècniques i d'especialització, i els mitjans tècnics i humans de que disposa. 

El licitador detallarà els mitjans que consideri idonis per a la realització dels treballs 

objecte de la contractació, i l'organització dels treballs. En particular es detallarà la 

relació del personal que quedarà adscrit a la contractació, la seva categoria professional 

i funcions previstes.  

La memòria signada, que haurà de ser elaborada específicament pel present contracte, 

es presentarà en un màxim de 10 fulls a doble cara, amb independència de poder 

annexar documentació de suport addicional.  

a) Memòria explicativa de la proposició presentada, en relació a les característiques 

incloses a la documentació tècnica i als criteris d’adjudicació. 

b)  Un programa de la construcció de les obres i instal·lacions que n’asseguri 

l’execució en els terminis oferts — totals i parcials — en què es descriguin les previsions 

de temps en un diagrama de barres obtingut a partir d'un estudi de temps - activitat 

(aquest programa s’ha de presentar de conformitat amb el termini ofertat). Aquest 

programa serà completat pel contractista que resulti adjudicatari de conformitat amb 

la clàusula 23 del present plec. 

c) Equip que es destinarà a l’obra, amb el perfil tècnic i les característiques específiques 

del cap d’obra i de l’encarregat, així com l’experiència en obres similars. L’equip tècnic 

ofertat fins al nivell d’encarregat seran de caràcter contractual i no es podran modificar 

sense l’aprovació de RMS 

d) Proposta de subcontractació en la qual s’indiquin les parts del contracte que portarà 

a terme el subcontractista, amb indicació expressa del subcontractista.  
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e) S’haurà de presentar, el programa de treball, així com les justificacions pertinents 

perquè RMS compti amb l'absoluta garantia que, en el termini ofert, es pugui dur a 

terme raonablement, sense perjudici de la qualitat de l'execució de l'obra.  

 

Pel lot 5; 

 

- Memòria signada en la qual es facin constar la descripció i les característiques de la 

oferta i, a més,  totes aquelles dades que permetin valorar, si s’escau, l'oferta d'acord 

amb els criteris sotmesos a judici de valor d'adjudicació fixats en aquest plec, com les 

seves condicions tècniques i d'especialització, els mitjans tècnics i humans de que 

disposa. El licitador detallarà els mitjans que consideri idonis per a la realització dels 

treballs objecte de la contractació, i l'organització del servei.  

La memòria signada, que haurà de ser elaborada específicament pel present contracte, 

es presentarà en un màxim de 50 fulls a una cara, amb independència de poder 

annexar documentació de suport addicional.  

S’inclourà la documentació següent indexada de manera que faciliti la seva localització. 

Per a cada apartat i entre parèntesi s’ha indicat el nombre màxim de pàgines que pot 

constar, tipus de lletra Arial, grandària 12 i interlineat simple. 

La documentació inclourà els següents continguts mínims i ha d’estar obligatòriament 

estructurada de la forma següent tot i que els licitadors han de tenir en compte de 

presentar la suficient informació per la valoració del criteris subjectes a judici de valor. 

 Resum executiu (màxim 4 pàgines) 

 

Resum dels continguts més significatius de la proposta del contracte, destacant-

ne els recursos i les propostes de valor afegit, així com l’organització de la forma 

de treball proposada. 

 

 Document detallant el conjunt dels microserveis demanats en aquest plec segons 

la seva funcionalitat i descrivint les seves prestacions. 

 

 Proposta gràfica de les aplicacions mòbils i web, així com la relació de ‘pantalles’ 

amb el contingut corresponent  

 

 Pla de proves (màxim 5 pàgines). 

 

El pla de proves ha d’incloure cada tipologia de prova i els casos d’ús dels 

requeriments, també haurà d’explicar la definició, planificació, organització i 

coordinació de les proves realitzades. 
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 Planificació d’instal·lació i configuració dels nous equips pel CPD. El document ha 

d’incloure la data d’entrega i finalització de les tasques de muntatge així com el 

detall de la configuració a realitzar per la implantació del VMWare vSphere 

Essentials Plus Kit i RedHat OpenShift Container Platform. 

 

 Document amb el detall de la infraestructura RedHat Openshift Container Platform 

proposada on s’indiqui el nombre de nodes, vCPUs, detalls funcionals, memòria, 

així com aquells detalls que siguin disruptius a la proposta del licitant. 

 

 Document amb el detall dels equips informàtics que es volen adquirir pel centre 

de control central (CCC) i sala de manteniment. 

 

 Pla d’evolució del servei i transferència de coneixement, (màxim 5 pàgines) 

El Pla d’evolució del servei i transferència de coneixement ha d’assegurar un traspàs 

de coneixement i un pla de d’evolució del servei individual de cadascuna de les 

millores que s’implementin en productiu. 

 Concreció sprints per cada release 

Els sprints han de ser explicats com a proposta inicial del projecte, ja que poden estar 

sotmesos a la variabilitat pròpia de la metodologia Agile.  

Altra informació que el licitador consideri rellevant per fer més comprensible la seva 

proposta. 

 

AQUEST SOBRE B NO POT CONTENIR CAP VALORACIÓ ECONÒMICA, NI 

INFORMACIÓ RELATIVA A CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

 

En el sobre C s'ha d'incloure la documentació relativa als criteris quantificables de 

forma automàtica. La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que 

s’adjunta com a annex 2 

Document de proposició econòmica. El preu d’execució del contracte, amb expressió 

com a partida independent de l’Impost sobre el Valor Afegit. El preu s’ha de redactar 

segons el model que figura en l'annex núm. 2 del present Plec. 

Pels contractes de subministraments, s’adjuntarà el pressupost detallat de les partides 

sol.licitades (en el cas del lot 5 no contempla la totalitat de partides) amb el 

desglossament dels preus unitaris ofertats, segons fitxer base d’amidaments adjunt a 

la documentació de licitació.  
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Només es podrà presentar una única proposició, i els licitadors no podran oferir 

variants o alternatives sobre els termes o condicions d’execució del contracte. 

No s’acceptaran ofertes sense tota la documentació sol·licitada en els termes descrits 

en aquesta clàusula. 

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit (eina sobre digital) i no 

s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 

clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 

Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades 

pels representants de totes les empreses que la composen. 

També s’ha d’incloure en els respectius sobres una declaració en la qual les empreses 

licitadores especifiquin quins documents i/o dades tècniques incorporades en el 

SOBRE B i, si s’escau, en el SOBRE C són, al seu parer, confidencials. No tindran en 

cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents 

d’accés públic, ni tampoc l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de lectura 

en acte públic. 

La presentació en el SOBRE B de documents que corresponguin al SOBRE C serà 

motiu d’exclusió de l’oferta. 

La presentació en el SOBRE C de documents que corresponguin al SOBRE B 

comportarà que no siguin objecte de valoració en l’informe tècnic. 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” 

de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat 

qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, 

atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents 

que la composen. 

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual 

s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació 

confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic 

electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina 

de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació 

/ de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia 

de l’oferta amb exactament mateixos documents –amb les mateixes empremtes 

digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

 

Dotzena. Mesa de contractació  
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La Mesa de contractació està integrada pels següents membres: 

 El/la president/a  de RMS que actuarà com a president 

 Cap d’administració de la societat  

 Cap de comptabilitat de la societat  

 El cap d’assessoria jurídica de la societat actuarà com a secretari 

 

SUPLENTS: 

En casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal que impedeixi 

l'assistència dels titulars, els membres titulars seran substituïts, per: 

 El gerent  de RMS que actuarà com a president 

 Dos caps de departament de la societat 

 El cap de personal de la societat actuarà com a secretari. 

Tots els membres tenen veu i vot, excepte el secretari que només tindrà veu.  

Poden assistir a les reunions de la mesa, qualsevol expert o tècnic convidat pel 

president.  

Els acords es prendran per majoria dels membres presents. El president té vot de 

qualitat en cas d’empat. 

 

Tretzena. Òrgans tècnics  

 

Es podrà requerir en els òrgans tècnics que es considerin oportuns, l’informe dels 

criteris d’adjudicació tècnics que depenguin d’un judici de valor 

 

Catorzena. Valoració de les proposicions  

 

RMS qualificarà la documentació general (sobre A), presentada en el termini establert 

i en la forma escaient, i desestimarà automàticament les que no aportin tota la 

documentació requerida o que no acreditin la capacitat i / o la solvència sol · licitades. 

Igualment, en cas que s'observin defectes o omissions esmenables en la 

documentació presentada, s'ha de comunicar als licitadors afectats perquè els 

corregeixin o esmenin en un termini no superior a tres dies hàbils. Així mateix es podrà 

sol · licitar a l'empresari els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 



2 9  

 

presentats, o requerir-lo perquè en presenti de complementaris. En aquest cas, 

l'empresari disposarà d'un termini de cinc dies naturals. 

 Un cop qualificada la documentació general i esmenats, si s'escau, els defectes o 

omissions de la documentació presentada, s'han de determinar les empreses que 

s'ajusten als criteris de selecció establerts. 

14.1 Criteris de valoració de les ofertes  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta amb millor relació 

qualitat-preu s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen a l’annex 3.  

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes  

Amb posterioritat a l’obertura del sobre A, tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres B 

presentats per les empreses admeses.  

Posteriorment, es celebrarà un nou acte no públic atès que es preveuen mitjans 

electrònics per la presentació d’ofertes,  en el qual es donarà a conèixer la puntuació 

obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que 

depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per 

les empreses.  

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació.  

Els sobres B i C es podran obrir simultàniament en cas que només s’utilitzin criteris de 

valoració d’ofertes de caràcter automàtic. 

14.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats 

s’ha de dur a terme, si s’escau, en funció dels límits i els paràmetres objectius 

establerts a l’annex 3. 

Si es  considera, a partir de la justificació efectuada per l’empresa licitadora i dels 

informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió 

de valors anormals o desproporcionats, s’exclourà del procediment.  

 

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 

l’adjudicació  

 

L’òrgan de contractació o la mesa de contractació classificarà les proposicions 

presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. Per 
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realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats a 

l’annex 3 o a l’anunci, podent sol·licitar aquells informes tècnics que estimi pertinents.  

Un cop acceptada la proposta de la taula per l'òrgan de contractació, els serveis 

corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat 

amb el que disposa l'article 145 de la LCSP perquè, dins el termini de cinc dies hàbils, 

a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 

documentació justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) 

de l'apartat 1 de l'article 140 de la LCSP si no s'hagués aportat amb anterioritat, tant 

del licitador com de aquelles altres empreses a les capacitats es recorri, sense perjudici 

del que estableix el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'esmentat article; de disposar 

efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució 

del contracte conforme a l'article 76.2 LCSP; i d'haver constituït la garantia definitiva 

que sigui procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans 

electrònics, informàtics o telemàtics, llevat que s'estableixi una altra cosa en els plecs. 

En particular, s’haurà d’aportar la següent documentació: 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresari i la capacitat per a 

contractar assenyalada a la clàusula novena d’aquest plec. 

b) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional. 

c) Justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el 

document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de 

la mateixa norma. 

 

Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 

les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent: 

 

En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques: 

- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre 

Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el 

document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a 

l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una 

declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost. 

- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 

de l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que 
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ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de 

persones obligades tributàriament. 

En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat 

Social: 

- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 

l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de 

naturalesa tributària amb l’Estat. 

- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent 

en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

- Acreditació que l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries 

amb l’Ajuntament de Reus 

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els 

documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà 

mitjançant una declaració responsable. 

A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o 

electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la 

Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del 

RGLCAP. 

d) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 

e) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte 

es determini. Acreditació del registre d’empreses acreditades, en cas de contractes 

d’obra. (REA) 

f) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la / les 

declaració/ns responsables aportada/es i la resta que li sigui exigible. 

 

En cas d’empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 

en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE):  

· Document on indiqui el número d’inscripció en el Registre i fotocòpia simple del 

document acreditatiu d’inscripció i de les dades inscrites, juntament amb una 

declaració responsable de la vigència de les dades que inclou. 

· Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva 

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 

determini. 
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En el cas que no es complimenti adequadament aquest requeriment en el termini 

assenyalat, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a 

requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què 

hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de 

concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar.  

 

Setzena. Garantia definitiva  

 

16.1 L’import de la garantia definitiva és del 5% del preu d’adjudicació. 

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 

establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 

anotats s’han de dipositar en el compte que designi oportunament RMS 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 

algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 

crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya. En qualsevol 

cas, l’aval haurà de tenir vigència indefinida, haurà de ser a primer requeriment, sense 

haver de justificar cap incompliment. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 

certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).  

16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 

una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 

requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 

temporal.  

16.4  La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.  

16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 

garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 

per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar 

constància documentada de l’esmentada reposició.   

16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total 

experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària 

perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte 

vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què 

es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran 
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les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de 

conformitat amb el que disposa la LCSP 

16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 

exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en 

la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.   

16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 

anterior, RMS pot resoldre el contracte. 

16.9 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan 

competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació 

presentada.  

 

Dissetena. Renúncia i desistiment  

 

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del 

procediment, abans de l’adjudicació per motius degudament justificats. En ambdós 

supòsits es compensarà a cadascuna de les empreses licitadores per les despeses en 

què hagin incorregut, amb un import de 100 euros. 

 

Divuitena. Adjudicació del contracte   

 

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, 

l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com 

a adjudicatària dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  

18.2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà 

en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, en el termini de 15 dies. 

 

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte  

 

19.1 El contracte es formalitzarà en document privat.   

19.2 En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 

contractació:  
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D’acord amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, en els contractes que s’hagin 

de finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència 

susceptibles de recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb el que 

preveu l’article 44 de la LCSP, i sempre que els procediments de selecció del 

contractista s’hagin tramitat efectivament de forma electrònica, l’òrgan de contractació 

no pot formalitzar el contracte fins que hagin transcorregut deu dies naturals a partir 

de l’endemà de la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte. 

L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el 

contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què 

hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf 

anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que 

porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la 

resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.  

En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 

contractació: 

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 

següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses 

licitadores a què es refereix la clàusula anterior.  

19.3 Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte 

dins el termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de 

licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra 

la garantia definitiva, si s'hagués constituït. 

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de 

presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la 

unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 

persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 

complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.  

19.5  El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 LCSP  i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  

19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.  

19.7 La formalització d’aquest contracte es publicarà en els mitjans i en els casos 

previstos amb caràcter preceptiu en la LCSP 

En cas de lots corresponents a contractes d’obres; 

19.8 Una vegada rebuda l'adjudicació, la persona o empresa adjudicatària té 

l'obligació, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la notificació de 

l'adjudicació, d’aportar a la societat RMS els documents següents: 



3 5  

 

a) Document en què s'adscrigui nominativament a l'obra un delegat amb titulació 

professional que, a criteri de RMS, reuneixi les condicions de capacitat i dedicació 

suficients per poder representar l'empresa en tot el que afecti l'execució de les obres. 

b) Pla de seguretat i salut en el treball de les obres que s'obliga a executar 

l'adjudicatari. Aquest Pla ha d’estar elaborat de conformitat amb les previsions, sense 

incrementar l'import total màxim de l'obra. 

A més, haurà de presentar la documentació administrativa complementària necessària 

per acreditar l’aptitud per contractar que li sol·liciti l’òrgan de contractació. 

 

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES NEXT GENERATION UE. PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

L’objecte del present procediment de licitació està finançat en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. Per aquest motiu, els licitadors i adjudicatari/s 

es comprometen en general, a col·laborar amb RMS i les autoritats competents en el 

marc dels projectes “Next Generation” finançats per la UE, aportant quanta 

documentació i informació sigui necessària per donar compliment a la normativa que 

regeix aquest programa i en particular; 

 Orden TMA 892/2021 de 17 de agosto, por la que se establecen las bases 

reguladoras del programa de ayudas a municipios para la implantación de 

zonas de bajas emisiones y de transformación digital y sostenible en el 

transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y 

resiliencia. 

 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 

sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades 

del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del 

cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de 

las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

Igualment, s’informa que l’Ajuntament de Reus disposa d’un pla de mesures antifrau 

del  sistema de gestió del pla de recuperació, transformació i resiliència, que dóna 

compliment al previst en l’article 6 de  l'Ordre  HFP  /  1030/2021, de  29  de  

setembre,  per  la  qual  es  configura  el  sistema  de  gestió  de  el  Pla  de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. (Annex 10). Aquest pla és d’aplicació al 

present  contracte i l’adjudicatari assumeix l’esmentada obligatorietat a tots els efectes. 

L’adjudicatari es compromet a donar compliment, específicament, a les obligacions en 

matèria d’etiquetat verd i digital i als mecanismes establerts pel seu control, així com 
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al preceptiu compliment de les obligacions en aplicació del principi de no causar un 

dany significatiu.  

El contractista i els subcontractistes es comprometen a facilitar la informació que li 

sigui requerida en relació al titular real del beneficiari final dels fons, i en particular les 

previstes en l’article 8.2 de la Ordre HFP1030/2021, en la forma determinada per la 

normativa vigent i les autoritats competents. Igualment es comprometen a subjectar-

se als controls que en el seu cas s’estableixin per part de   la Comissió Europea, la 

oficina de lluita antifrau, el Tribunal de Comptes i  la fiscalia europea. 

L’adjudicatari i subcontractistes es comprometen a acomplir i facilitar el compliment 

per part de RMS o l’Ajuntament de Reus de totes les obligacions en matèria de 

comunicació i publicitat del Pla de transformació, recuperació i resiliència. 

El contractista i, si s’escau,  els subcontractistes han de conservar la documentació 

relativa al present contracte en la forma prevista en l’article 132 del Reglament (UE, 

Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, 

sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es 

modifiquen els Reglaments (UE) nº1296/2013, (UE) nº1301/2013, (UE) 

nº1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 

nº 223/2014 i (UE) nº 283/2014 i la Decisió nº 541/2014/UE i pel qual es deroga 

el Reglament (UE, Euratom) nº 966/2012. 

 

CLÀUSULES RELATIVES A L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES 

 

A. Per lots corresponents a contractes d’obres 

 

Vintena. Execució i supervisió de les obres. 

20.1 Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en 

el plec de clàusules particulars i a la documentació tècnica i el projecte que serveixen 

de base al contracte, i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica del 

contracte doni al contractista la direcció facultativa de les obres. 

20.2 RMS també assumirà, per si mateix o a través de la direcció facultativa o de 

qualsevol altre tècnic que consideri oportú, la inspecció i comprovació de la correcta 

realització de l’obra contractada. 

Al responsable del contracte que es determina en el quadre de característiques del 

present plec, li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar 

les instruccions necessàries amb la finalitat de assegurar la correcta realització de la 

prestació pactada, tal i com preveu l’article 62 LCSP  
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En particular, el responsable del contracte tindrà les funcions següents: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 

condicions contractuals; 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

especifica no correspongués a altres persones; 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització 

de la prestació pactada; 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 

aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 

procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació 

20.3  Per la seva banda, la Coordinació de Seguretat i Salut ha d’aprovar, abans de 

dur a terme l’acta de replanteig, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, o indicar a 

l’adjudicatari les correccions a introduir-hi, atorgant-li un termini adequat a les 

correccions a efectuar. Si l’adjudicatari no efectua les correccions en el termini 

concedit, podran imposar-se les penalitats escaients per incompliment dels terminis 

d’execució de l’obra. No serà possible l’inici de les obres sense l’aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball.  

20.4. L’adjudicatària haurà d’efectuar, així mateix, abans de l’inici dels treballs, la 

pertinent comunicació d’obertura del “Centre de Treball”. 

Vint-i-unena. Despeses a suportar per l’adjudicatari 

 

El contractista s’ha de fer càrrec de les següents despeses: 

• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el 

plec de prescripcions tècniques, fins a un màxim d’un 1 % de l’import d’adjudicació 

de les obres, IVA exclòs. RMS podrà encarregar, directament o a través de les persones 

que determini, al laboratori acreditat que haurà de tenir contractat l’adjudicatari, que 

haurà d’ésser un laboratori especialitzat i independent, la realització dels assaigs i 

anàlisi dels materials emprats per a l’execució de les unitats d’obra, i tindrà sempre 

accés directe als resultats corresponents.   

• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 

• El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris pera 

indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 

possible perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i rodalies. 
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• A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells 

i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que 

s’originin aniran al seu càrrec. 

• El pagament, en el seu cas, de la taxa municipal per a la sol•licitud de la llicència 

urbanística d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres, si s’escau i 

qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ésser 

aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que s’assenyalin. 

• Totes les despeses derivades de les connexions i subministraments provisionals 

d’obra 

• Qualsevol altra despesa que es prevegi de forma expressa en el present plec. 

 

Vint-i-dosena.- Comprovació de replanteig  

 

22.1 El contractista, juntament amb RMS, la direcció facultativa de l’obra i, si s’ha 

designat, la figura del Project Management, duran a terme la comprovació de 

replanteig, que s’efectuarà en tot cas en un termini màxim de 30 dies naturals des de 

la formalització del contracte.  

22.2 No es pot  iniciar l'obra sense que s'hagi estès l'acta de comprovació de 

replanteig. Si es fan constar reserves que s'estimin fonamentades, s’ha de suspendre 

la iniciació fins que l’òrgan de contractació, a proposta de la direcció facultativa, ordeni 

el començament de les obres o la suspensió definitiva d’aquestes. 

22.3 Simultàniament a la formalització de l’acta de replanteig, l'adjudicatari ha de 

presentar els TC1 i TC2 dels treballadors que hagin de prestar el servei a la obra. 

 

Vint-i-tresena. Programa de treball 

 

En el termini màxim de 15 dies des de la formalització del contracte, el contractista 

adjudicatari ha de presentar el programa de treball ampliat respecte al previst a la 

clàusula 11 d'aquest Plec i en el qual ha d’especificar el ritme o calendari d’execució 

adequat al pressupost i als terminis -totals o parcials- previstos en el contracte.  
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Vint-i-quatrena. Execució del contracte 

 

24.1 L’obra s’ha de realitzar amb una subjecció estricta al projecte i a les clàusules del 

present Plec, i seguint les instruccions que doni el facultatiu  director  de  l'obra  -en  

la  seva  interpretació- al contractista. 

24.2 El tancament de l'obra i les mesures de seguretat adequades són a càrrec del 

contractista, així com el subministrament d'aigua i energia elèctrica necessàries per a 

l'execució de l'obra 

24.3 Les instal·lacions s’han de lliurar amb els expedients de legalització corresponents 

i s’entén que els costos d’aquesta legalització s’inclouen en els preus del contracte. 

24.4 El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social i d'higiene en el treball i, en concret, al previst al Reial 

Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 

24.5 El contractista ha de complir, si s’escau,  les obligacions establertes a la Llei 

38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i, en concret, ha de subscriure 

les garanties corresponents . 

24.6 El contractista haurà d’estar homologat per a realitzar els treballs objecte del 

present contracte. 

 

Vint-i-cinquena. Responsabilitats del contractista 

 

25.1  Sens perjudici de l’expressat en les clàusules anteriors del present plec, durant 

el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el 

contractista és responsable dels defectes que puguin advertir-se en la construcció. 

25.2 El contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de 

recolzament necessaris per a l’execució correcta de l’obra.  

25.3 Correspon al contractista la direcció i organització de l’obra, és a dir, ordenar els 

treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que 

les condicions de seguretat i salut on es desenvolupin siguin correctes. 

25.4. El contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb 

la direcció facultativa facilitant el seu treball, mitjançant els ajuts materials i humans 

que se li sol·licitin, així com de coordinar l’evolució dels treballs amb qualsevol altra 

empresa que efectuï treballs en l’àmbit de l’obra. 
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25.5 El contractista és el responsable del desenvolupament dels treballs i per tant de 

l’execució de l’obra fins el seu lliurament en perfectes condicions, per la qual cosa 

amb la signatura del contracte accepta que ha verificat el projecte tècnic i, per tant, el 

seu coneixement dels amidaments, partides d’obra i procediments de construcció 

necessaris i, també, la seva capacitat per desenvolupar els treballs, amb total 

compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació 

contractual, la interpretació de la qual i dels detalls correspondrà a la direcció 

facultativa. 

25.6 Sense perjudici de les responsabilitats que corresponen al contractista establertes 

en altres apartats d’aquest plec, si l’obra s’arruïnés total o parcialment amb posterioritat 

al termini d’expiració de la garantia per vicis ocults de la construcció degut a 

l’incompliment contractual per part del contractista, aquest respondrà dels danys i 

perjudicis. 

25.7 L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. Les obres 

s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 

clàusules particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les 

instruccions que en interpretació tècnica d’aquest donés al contractista el Director 

facultatiu de les obres.  

25.8 Igualment, serà de compte de l’adjudicatari la policia del solar i de l’edificació, 

cuidant de la seva conservació i vigilant que no es realitzin actes que menyscabin el 

solar o l’edificació. 

25.9 El contractista està obligat a conservar l’obra i les instal·lacions fins al venciment 

del termini de garantia, segons les instruccions que rebi de la direcció facultativa, 

responent dels danys i deterioraments que puguin produir-se en l’obra a no ser que 

provi que aquests han estat ocasionats pel mal ús que n’hagin fet els usuaris o l’entitat 

que l’exploti i no a l’incompliment de les seves obligacions de vigilància i policia de 

l’obra. 

Si el contractista descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, RMS 

podrà prendre a càrrec del contractista les mesures necessàries per evitar o reparar 

aquests danys. 

25.10 Tot el personal que executi els treballs objecte del contracte dependrà 

únicament del contractista sense que entre aquell i RMS existeixi cap vincle de 

dependència laboral. 

El contractista està obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar 

i operari necessari i suficient per a l’execució dels treballs. La direcció tècnica podrà 

exigir al contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o 

persones adscrites als treballs, sense cap obligació de respondre dels perjudicis que 

al contractista pogués causar-li l’exercici d’aquesta facultat. El contractista respon de la 

capacitat i disciplina de tot el personal assignat. 
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Serà de compte del contractista tot el personal que s’afecti o adscrigui als treballs 

necessaris per l’execució del contracte havent-se de complir, en tot moment, les 

obligacions fiscals i les derivades de la legislació laboral, seguretat i salut en el treball i 

de seguretat social. 

25.11 El contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el 

personal o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs 

encomanats. En qualsevol cas el contractista haurà de justificar l’assegurança 

d’accidents que cobreixi degudament tots els treballadors que utilitzi en els treballs de 

que es tracta en aquest condicionat. L’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil 

patronal s’haurà de concertar per un import mínim de 300.000 euros. Aquesta 

assegurança és independent de l’exigida, en el seu cas, com a mitjà d’acreditar la 

solvència  

RMS podrà exigir en qualsevol moment al contractista la justificació documental d’estar 

al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals i de les quotes de la 

Seguretat Social del personal afecte o adscrit a l’execució del contracte. 

L’adjudicatari serà responsable directe de tots els pagaments i indemnitzacions que es 

puguin derivar de l’incompliment de les seves obligacions generals o particulars 

relatives a la Seguretat Social i ordenació del treball. 

 

Vint-i-sisena.- Danys i perjudicis 

 

El contractista serà responsable, durant l’execució dels treballs de tots els danys i 

perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 

o servei públic o privat, restant obligat a adoptar les mesures de prevenció necessàries 

als efectes d’evitar els esmentats danys i perjudicis.  

RMS eludeix la responsabilitat de tota mena de perjudicis que el contractista pugui 

ocasionar com a conseqüència de l’execució dels treballs i, per això, l’empresa 

adjudicatària en serà l’única responsable.  

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats 

pel contractista restablint les seves condicions primitives o compensant 

adequadament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació vigent. 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser indemnitzades pel contractista 

adequadament. 

El contractista haurà de subscriure i mantenir contractada fins a la finalització del 

termini de garantia una assegurança de responsabilitat civil, per un import mínim de 

300.000 euros, que cobreixi suficientment l’import global dels treballs així com 
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qualsevol dany i perjudici que es pugui produir en el solar, serveis, edificacions 

confrontants i béns i tercers en general. 

El contractista respondrà dels danys causats a l’immoble, i també pels subcontractistes, 

dels actes del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi 

de respondre, d’acord amb la legislació vigent. 

L’adjudicatari respondrà directament del pagament dels deutes contrets amb els 

proveïdors que subministrin materials per a l’execució dels treballs, eximint-se a RMS 

o a l’Ajuntament de Reus de qualsevol responsabilitat derivada del seu impagament. 

 

Vint-i-setena. Abonament de les obres 

 

27.1 El contractista te dret a l'abonament del preu de l'obra en els següents terminis: 

• Cada mes, la part corresponent al percentatge executat dels treballs contractats, a 

judici de la direcció facultativa. 

27.2 Els pagaments corresponents a cada període  s’efectuaran al contractista 

mitjançant transferència bancària prèvia presentació de la corresponent factura, en els 

terminis màxims previstos en la normativa en matèria de mesures contra la morositat. 

27.3  Cadascuna de les factures ha d’anar acompanyada de la corresponent 

certificació d'obra on consti, amb els amidaments detallats, la part d'obra executada 

dins el període. La certificació, haurà d'estar signada i aprovada per totes les parts: 

representant de RMS, direcció facultativa i contractista. També cal adjuntar, si s’escau, 

la documentació justificativa de les obligacions específiques Next Generation EU 

relacionada amb el període facturat. 

27.4 Una vegada acabades les obres, i d'acord amb les instruccions que formuli el 

facultatiu director, el contractista ha de presentar els plànols “as built”, legalitzacions 

que corresponguin, assaigs de control de qualitat, normes de funcionament dels 

aparells instal·lats i relació d’industrials que hagin intervingut. 

Vint-i-vuitena. Finalització de l’obra 

 

28.1 El contractista ha de comunicar per escrit al facultatiu director de l'obra la data 

de la finalització dels treballs amb una antelació mínima de deu dies. 

28.2 A l’acte de finalització de les obres hi ha d’assistir un facultatiu designat per  RMS 

en representació d'aquesta (que podrà ésser la figura del Project Management), el 

facultatiu director de les obres i el contractista. 
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28.3  Si les obres estan en bon estat, i d'acord amb les prescripcions previstes, el 

facultatiu representant de RMS les donarà per finalitzades, i se n’ha d’aixecar l'acta 

corresponent. En aquest moment s’iniciarà el període de garantia i de manteniment 

de les instal·lacions. És d’aplicació el previst en  l’article 243.1 de la LCSP 

28.4 Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta, 

assenyalant, el director de les obres, els defectes observats, detallant les observacions 

que calguin i fixant un termini per posar remei als defectes. Si transcorregut aquest 

termini les obres no es troben conformes, RMS pot concedir un nou termini 

improrrogable al contractista (sens perjudici d’aplicar les penalitzacions que 

s’escaiguin) o declarar resolt el contracte, i procedir a la finalització o reparació en la 

forma que estimi oportuna, a compte i risc del contractista, aplicant els descomptes 

pertinents a la liquidació del contracte, en base a l’obra pendent d’executar. En aquest 

supòsit, als efectes de determinar les responsabilitats del contractista per 

incompliment del termini o, si s’escau, resolució del contracte, i per al càlcul del dia a 

partir del qual comença a transcórrer el termini de garantia, s’estimarà com a data de 

conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què RMS es faci càrrec de 

les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que hagi concedit al 

contractista per reparar els defectes inicialment observats. 

 

Vint-i-novena. Garantia 

 

29.1 El termini de garantia serà de dos anys a comptar des de l'acta de finalització de 

les obres, termini que podrà ésser ampliat pels licitadors en la seva oferta. 

29.2 Durant el termini de garantia, el contractista serà responsable d’executar en l’obra 

tota classe de correccions i/o reparacions que RMS consideri necessàries per a què 

aquestes obres compleixin totalment en el moment de la finalització del període de 

garantia les condicions del projecte i execució, sempre que aquestes correccions i/o 

reparacions s’originin per causes imputables al contractista. 

29.3 Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 

director de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre 

l’estat de les obres; si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol 

responsabilitat, llevat de la responsabilitat per vicis ocults. 

29.4 En cas que l’informe no sigui favorable, i els defectes observats es deguin a 

deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que  s’ha construït, durant el termini 

de garantia el director de les obres ha de dictar les instruccions oportunes al 

contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini 

per fer-ho, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
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29.5 Les garanties es podran constituir en metàl•lic o mitjançant aval bancari. En 

aquest cas, s’hauran d’ajustar al model que s’adjunta al present plec. La fiança garantirà 

l’exacte compliment per part del contractista de totes i cadascuna de les obligacions 

que li pertoquen i estarà vigent fins a la finalització del període de garantia. 

La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del contractista dimanants de 

l’adjudicació del contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució i del 

rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de 

les obligacions del contractista, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 

incompliment podrien exigir-se a RMS per l’Ajuntament de Reus o per tercers, i, amb 

caràcter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al contractista. 

RMS podrà procedir lliurement i, per la seva exclusiva determinació contra la fiança 

constituïda i disposar de les quantitats corresponents, tot això sense perjudici de les 

accions, reclamacions o recursos dels que el contractista es cregui assistit. 

L’aval bancari o la quantitat en metàl•lic dipositada pel contractista en concepte de 

fiança o el saldo que resti d’ella es retornarà en el termini dels 10 dies hàbils a comptar 

des del següent a la finalització del termini de garantia. 

Qualsevol quantitat que RMS extregui de la fiança, per a fer efectives les 

responsabilitats o penalitzacions que corresponguin al contractista, haurà de ser 

completada immediatament per aquest, fins a arribar al seu import inicial. 

Els avals bancaris a que fa referència aquest plec, hauran d’esmentar expressament 

que seran executables de forma immediata, al primer requeriment d’RMS sense que 

s’hagi de justificar cap incompliment, a la vegada que han de tenir caràcter irrevocable 

i vigència indefinida fins el moment en que RMS autoritzi la seva cancel•lació. 

 

Trentena. Penalitats aplicables al contractista adjudicatari 

30.1 Sens perjudici d’aplicar, quan sigui procedent, la facultat resolutòria en els 

supòsits establerts en el present plec, RMS tindrà dret a aplicar les següents 

penalitzacions: 

 

1. Defectes de qualitat en l’obra executada: 

Els defectes de qualitat en qualsevol part de l’obra realitzada, per manca de 

compliment del projecte, de les instruccions de la direcció facultativa, per error, o de 

forma contrària a les normes de la bona construcció, donaran lloc a la seva demolició 

i/o desmuntatge i a la seva nova execució a compte i càrrec del contractista. 



4 5  

 

Excepcionalment, si la direcció facultativa estimés que l’obra, una vegada reparada, es 

pot acceptar, donarà lloc a la rebaixa percentual corresponent del preu, que es 

descomptarà del preu total del contracte. 

2. Incompliment dels terminis d’execució dels treballs: 

L’incompliment dels terminis parcials i final pactats prèviament per les parts, produirà 

l’aplicació per part de RMS d’una penalització econòmica acumulativa, en la proporció 

de 1 euros per cada 1000 euros del preu d’adjudicació per dia d’incompliment. 

Cada vegada que l’import de les penalitzacions superi el cinc per cent del preu total 

del contracte, RMS podrà resoldre el contracte, amb incautació de la fiança i amb 

l’obligació del contractista d’indemnitzar tots els danys i perjudicis derivats de 

l’incompliment. 

3. Incompliment per part del contractista de les ordres de la direcció facultativa: 

En el cas que el contractista incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, de manera 

que aquesta consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les 

obres, podrà proposar a RMS la imposició d’una penalització econòmica d’import 

màxim de 2.000 euros. RMS ho comunicarà al contractista per tal que aquest solucioni 

l’incompliment de manera immediata. 

De no produir-se l’oportuna rectificació es podrà aplicar la penalització fins a una 

quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es descomptarà del preu 

del contracte, en el següent pagament que correspongui efectuar.  

4. La manca dels elements de seguretat necessaris per a la realització de les obres. 

En aquest supòsit, es podran imposar al contractista penalitats econòmiques per un 

import d’entre 2.000 i 10.000 euros, atenent la gravetat de l’incompliment derivat. 

Aquesta graduació restarà a criteri de RMS, assistida per la Direcció facultativa i, si 

s’escau, del Project Management. 

5. Canvis no autoritzats del personal designat o de les empreses subcontractades 

respecte al previst a l’oferta. 

La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofertat, o la 

modificació sense autorització del personal o de les empreses podrà comportar la 

imposició de penalitats per un import d’entre 6.000 i 10.000 euros, atenent la gravetat 

de l’incompliment derivat. Aquesta graduació restarà a criteri de RMS, assistida per la 

Direcció facultativa i, si s’escau, del Project Management. 

6. L’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que constitueixin 

obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present licitació i que 

alhora suposin un incompliment per part de RMS o l’Ajuntament de Reus de les 

obligacions assumides en tant que beneficiaris d’ajuts del Pla de recuperació, 
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transformació i resiliència. L’import de les penalitzacions serà de 1 euros per cada 

1000 euros adjudicats, per dia de retard. 

30.2  L'incompliment per part del contractista de qualsevol de les obligacions 

establertes amb caràcter preceptiu en el present Plec, pot ser causa de la resolució 

del contracte. 

30.3 Penalitats específiques que puguin afectar al compliment de les obligacions 

derivades del ajuts PRTR; 

En cas dels incompliments que seguidament es relacionen, s’imposaran per cadascun 

dels incompliments, unes penalitats de fins el 5% del preu del contracte, (IVA exclòs). 

El total de les penalitats que, en el seu cas, es puguin imposar, no podran superar el 

50 % del preu del contracte (IVA exclòs): 

a) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, 

b) Incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 

contractistes, 

c) Incompliment de les condicions especials d’execució, 

d) Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans, 

e) Incompliment de les obligacions o les fites de resultats, 

f) Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, 

g)  Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada 

de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, 

h) Incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès (DACI), 

i) Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 

públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que 

és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 

j) La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment 

dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 

gestió, 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació 

en contractes de treball, s’imposarà, dins dels límits establerts en l’article 192 de la 

LCSP, una penalitat de fins el 5% del preu del contracte, (IVA exclòs). 
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B. PER A LOTS CORRESPONENTS A CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS  

 

Trenta-unena. Correcta execució del contracte. Penalitats 

 

31.1 El contractista està obligat a complir el programa de treballs aprovat per RMS, 

abans de l’inici dels treballs. RMS exigirà la indemnització de danys i perjudicis a què 

pugui tenir dret RMS originats per l’incompliment del contractista. Els danys es faran 

efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total 

o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués 

constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades factures 

En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o 

intimació prèvia per part de RMS. 

RMS efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del 

contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del 

mateix.  A tal efecte, l’adjudicatari haurà de facilitar a RMS informació actualitzada de 

l’evolució dels treballs i accés a les instal·lacions on s’estiguin efectuant els treballs 

relacionats amb el contracte. 

Al responsable del contracte que es determina en el quadre de característiques del 

present plec, li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar 

les instruccions necessàries amb la finalitat de assegurar la correcta realització de la 

prestació pactada, tal i com preveu l’article 62 LCSP 

El personal de l’empresa adjudicatària donarà un tracte respectuós als usuaris i 

personal del centre, podent-se requerir la substitució, a càrrec de l’empresa, d’una 

persona que sigui objecte de queixes reiterades o bé no presti el servei amb els 

mínims nivells exigibles de qualitat. 

Aquests serveis inclouen en tot cas, mà d’obra, materials, dietes i despeses per 

desplaçaments, i qualsevol altre tipus de despesa que es derivi de la seva prestació. 

Es prestaran en les condicions que es determinin en el corresponent plec de 

condicions tècniques i les instruccions que emetin el personal tècnic responsable 

d’RMS. 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 

d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució es podran 

acordar la imposició de les penalitats previstes en el article 192 CSP. 

En particular, els incompliments en què pot incórrer l’adjudicatari en la prestació dels 

treballs es qualificaran com a lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es 

detalla en el quadre següent: 
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1.- Incompliments lleus: 

a) L’omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del 

treball contractat, en el termini màxim de tres dies hàbils des del seu coneixement.  

b) En general, tot incompliment no recollit en els apartats següents, sempre que el 

perjudici ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu, i no sigui greu o molt greu 

2.- Incompliments greus: 

a) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació dels treballs 

encarregats, o la utilització d’eines defectuoses que impedeixin una correcta  prestació 

dels mateixos 

b) La modificació del pla de treballs, sense causa justificada i sense notificació prèvia. 

c) La realització de tres incompliments lleus. 

d) La falsedat de la informació que faciliti a RMS. 

e) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofert. 

f) La inexistència de mitjans tècnics especificats a l’oferta, o la manca d’operativitat 

d’aquests. 

3.- Incompliments molt greus: 

a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de RMS, relatives a la prestació dels 

treballs. Per reiteració s’entendrà l'incompliment de tres o més ordres. 

b) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut 

en el treball del personal adscrit al contracte. 

c) Paralització o interrupcions no justificades en la prestació dels treballs. 

d) Frau en la forma de realitzar els treballs encomanats. 

e) La realització de tres incompliments greus. 

f) La persistència en la manca de mitjans personals o materials necessaris per a la 

prestació dels treballs contractats. 

g) L’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que constitueixin 

obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present licitació i que 

alhora suposin un incompliment per part de RMS o l’Ajuntament de Reus de les 

obligacions assumides en tant que beneficiaris d’ajuts del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència. L’import de les penalitzacions serà de 1 euros per cada 

1000 euros adjudicats, per dia de retard. 
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Quantificació de les penalitats 

Els incompliments es penalitzaran, excepte per aquelles que tenen una penalitat 

específica, de la manera següent: 

- Els lleus;  30,00 euros fins a 300,00 euros. 

- Els greus, de 300,01 euros fins a 600,00 euros. 

- Els molt greus, de 600,01 euros fins a 1.500,00 euros, sens perjudici d’acordar 

també la resolució del contracte. 

Penalitat específica: en cas de subministrament de materials defectuosos o mal 

muntats, es podrà penalitzar per l’import corresponent al cost de substitució o 

correcció dels elements defectuosos. RMS procedirà a substituir o corregir els defectes 

advertits i repercutirà el seu cost íntegre en concepte de penalitat. 

RMS determinarà la penalitat adequada per a cada tipus d’incompliment, les quals es 

graduaran d’acord amb els següents criteris: 

a) Intencionalitat. 

b) La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament del servei en general 

a l’interès públic. 

c) La reincidència en la comissió d’incompliments. 

d) La negligència, o actitud culposa de l’adjudicatari. 

Les penalitats s'imposaran, prèvia audiència a l'interessat. 

Els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, 

en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o 

sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït. 

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 

tenir dret RMS 

 

31.2 Penalitats específiques que puguin afectar al compliment de les obligacions 

derivades del ajuts PRTR; 

En cas dels incompliments que seguidament es relacionen, s’imposaran per cadascun 

dels incompliments, unes penalitats de fins el 5% del preu del contracte, (IVA exclòs). 

El total de les penalitats que, en el seu cas, es puguin imposar, no podran superar el 

50 % del preu del contracte (IVA exclòs): 

a) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, 
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b) Incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 

contractistes, 

c) Incompliment de les condicions especials d’execució, 

d) Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans, 

e) Incompliment de les obligacions o les fites de resultats, 

f) Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, 

g)  Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada 

de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, 

h) Incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès (DACI), 

i) Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 

públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que 

és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 

j) La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment 

dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 

gestió, 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació 

en contractes de treball, s’imposarà, dins dels límits establerts en l’article 192 de la 

LCSP, una penalitat de fins el 5% del preu del contracte, (IVA exclòs). 

 

Trenta-dosena. Drets i obligacions del contractista. Subrogació del personal 

Entre altres, el contractista assumeix les següents obligacions: 

• L'adjudicatari serà responsable dels danys que pugui ocasionar en execució d'aquest 

contracte, fet pel qual queda obligat a subscriure una pòlissa de responsabilitat que 

cobreixi la responsabilitat civil derivada d'aquest, l'import de les quals haurà de ser 

conformat per RMS. L'import mínim de la cobertura global serà de 300.000 euros i 

de 30.000 euros per víctima. 

• En cas que el conveni col·lectiu d'aplicació ho exigís, l'adjudicatari estarà obligat a 

subrogar-se en les condicions laborals vigents de tots els treballadors i treballadors que 

integren la plantilla de l'actual contractista, en els termes i condicions establerts en 

aquell. En el seus, cas, s’adjunta relació de personal facilitada a tal efecte per l’actual 

contractista 
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Trenta-tresena. Facturació i pagament  

 

La facturació del preu del contracte es realitzarà mensualment comptabilitzant els 

preus globals o unitaris corresponents als elements que contingui cadascun dels 

lliuraments de l’esmentat període. 

L'abonament del preu del contracte es realitzarà mitjançant transferència bancària en 

el termini màxim que prevegi en cada moment la normativa vigent en matèria de lluita 

contra la morositat i en la LCSP prèvia presentació de la corresponent factura  expedida 

i d’acord amb la normativa vigent. Actualment el termini és de 30 dies  

Tots els pagaments requeriran amb caràcter previ, que s'hagi aportat certificat d'estar 

al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social i la documentació 

justificativa de les obligacions específiques Next Generation EU relacionada amb el 

període facturat. 

LOT 3: PREMI D’OBJECTIU DE COMPLIMENT DE TERMINI AVANÇAT: 

LOT 3: En cas que l’adjudicatari lliuri bicicletes amb anterioritat al 30/11/2022, se li 

abonarà un bonus addicional de 30 euros per bicicleta lliurada. 

 

Trenta-quatrena. Responsabilitat 

 

El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i realitzades, així 

com també de les conseqüències que es dedueixin en RMS o per a tercers de les 

omissions, errors o mètodes inadequats en l'execució del contracte. 

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els 

danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l'execució del contracte excepte en el cas que els danys siguin ocasionats 

com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de RMS. 

C. NORMES COMUNES A TOTS ELS LOTS 

 

Trenta-cinquena. Altres obligacions del contractista. 

 

Són també obligacions del contractista les següents: 

a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.  
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Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l'adjudicatari a tots 

els efectes, sense que entre aquest i / o aquell i RMS hi hagi cap vincle de 

dependència funcionarial ni laboral. Un cop finalitzat el contracte RMS no estarà obligat 

per cap títol amb les persones que en aquell moment o amb anterioritat hagin prestat 

servei.  

Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint 

els requisits de titulació i experiència exigits, formarà part de l’equip de treball adscrit 

a l’execució del contracte. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de 

mode real, efectiu i continu, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat 

de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari, així com 

també, el compliment de tots els drets i obligacions que derivin de la relació 

contractual entre empleat i empleador. 

L’empresa contractista vetllarà especialment per tal que els treballadors adscrits a 

l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 

funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs de clàusules 

com a objecte del contracte. 

L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o 

responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions: 

actuar com a interlocutor entre l’empresa contractista i l’entitat contractant, distribuir el 

treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, impartir als treballadors 

les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries per a la prestació del servei 

contractat, el control de presència i del desenvolupament de treball per part del 

personal de l’empresa contractista, organitzar el règim de permisos i vacances del 

personal adscrit a l’execució del contracte a efectes de no alterar el bon funcionament 

del servei, informar a l’entitat contractant de les variacions ocasionals o permanents 

que hi pugui haver en l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

El contractista ha d’acomplir durant tota la vigència del contracte les normes i 

condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació. El preu hora a abonar als 

treballadors pels seus serveis  en cap cas, serà inferior al preu hora fixat pel Conveni 

Col·lectiu vigent.  

 b) El contractista s'obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les 

mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

c) L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions en RMS 

derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, el contractista i, si 

escau, les subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les 

publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 

derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte . En tot cas, l'empresa 

contractista i, si escau, les subcontractistes queden subjectes en l'execució del 

contracte a les obligacions derivades de la Llei 1 / 1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 
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d) El contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de 

drets digitals, el Reglament UE 2016/679, i a la normativa de desenvolupament, amb 

relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d'aquest 

contracte. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés 

amb ocasió de l'execució de les prestacions derivades d'aquest contracte i que 

correspon a RMS, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total 

o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no es podrà fer ni tractament ni edició 

informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricte àmbit de l'execució directa del 

contracte. 

e) L’adjudicatari està obligat a facilitar tota la informació necessària per tal d’acomplir 

amb les obligacions previstes en la Llei estatal 19/2013 de 9 de desembre de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei catalana 19/2014 de 

29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com 

a acomplir les obligacions establertes en les mateixes 

f) Tant els licitadors com el contractista adequaran la seva activitat d'acord amb els 

següents principis ètics: 1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta 

èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves 

possibles formes. 2.- En aquest sentit i al marge d'aquells altres deures vinculats al 

principi d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les 

regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva 

activitat- assumeixen particularment les obligacions següents: a) Comunicar 

immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 

d'interessos. b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat 

públic influeixi en l'adjudicació del contracte. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o 

empleats públics avantatges personals o materials, ni per a aquells mateixos ni per a 

persones vinculades amb el seu entorn familiar o social. d) No realitzar qualsevol altra 

acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. 

e) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. f) Respectar els principis de 

lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar conductes que 

tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la 

competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 

fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació 

d'ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles 

finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. g) 

No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 

directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. h) 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. i) Col·laborar amb 

l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 

l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li 

sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. j) Denunciar els actes dels quals tingui 
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coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en 

aquesta clàusula. 3.- L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a 

l'anterior apartat 2 per part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució 

del contracte, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la 

legislació vigent. 

 g) CLÀUSULES SOCIALS DEL CONTRACTE 

Addicionalment a qualsevol altra clàusula o condició de caràcter social establerta en el 

present plec, l’adjudicatari es compromet a que la plantilla adscrita a l’execució del 

servei de manteniment objecte del present plec, no incrementi durant la vigència del 

contracte la taxa de temporalitat, i en qualsevol cas, no superi en cap moment el 50%. 

h) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de 

les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen 

el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions 

de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular 

les que estableix l’annex V de la LCSP. També està obligada a complir les disposicions 

vigents en matèria d’integració social de persones amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 

dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 

col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 

refereix la clàusula trentena d’aquest plec 

i)   L’empresa contractista i, en el seu cas les subcontractistes,  estaran obligades a 

donar compliment a les obligacions d’informació i de complementació de les següents 

declaracions responsables,  previstes en l’Ordre HFP1030/2021 de 29 de setembre, 

per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència,  en relació amb la identificació dels contractistes i subcontractistes: 

a) NIF del contractista o subcontractistes. 

b) Nom o raó social. 

c) Domicili fiscal del contractista i, si escau, subcontractistes. 

d) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és 

aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Model Annex 6). 

e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió 

(Model annex 7 ). 

f) Declaració d’absència de conflicte d’interès (annex 8) 
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g) Els contractistes acreditaran la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i 

retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent 

de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament 

desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

j) Propietat intel·lectual (Lot 5 ) 

 

RÈGIM DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL 

1.- Els drets de propietat intel·lectual i industrial als qual fa referència aquesta clàusula 

inclouen: (i) patents, models d’utilitat, dissenys industrials, dissenys, invencions, 

topografies de productes semiconductors, obtencions vegetals, drets d’autor i drets 

relacionats, drets sobre bases de dades, marques registrades, noms comercials i altres 

signes distintius, denominacions socials i el dret de registrar-les; (ii) drets sobre noms 

de dominis; (iii) secrets tècnic i comercials; (iv) sol·licituds i renovacions de qualsevol 

dels drets anteriors; (v) qualsevol altre dret que tingui un efecte similar a qualsevol 

país del món; (vi) llicències o drets contractuals sobre qualsevol dels drets anteriors. 

De conformitat amb el previst per l’article 2.1 de la Directiva UE 2016/943 i per 

l’article 1 de la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials, els secrets 

tècnics i comercials als que es refereix l’apartat anterior quedaran inclosos en aquesta 

enumeració sempre que es tracti d’informació que sigui secreta, és a dir, que en el 

seu conjunt o en la configuració i reunió dels seus components, no sigui generalment 

coneguda per les persones pertanyents als cercles en que normalment s’utilitzi el tipus 

d’informació en qüestió, ni fàcilment accessible per a aquestes persones; tingui un 

valor empresarial, ja sigui real o potencial, precisament per ser secreta; i que hagi estat 

objecte de mesures raonables per part del seu titular per a mantenir-la en secret. 

2.- Com a resultat de l’objecte contractual es considerarà tota la informació o material, 

protegit o no, que hagi estat identificada específicament en els informes, documents 

funcionals i similars, que provinguin de la contractació subscrita en aquest plec. 

3.- Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels productes, tecnologies o solucions 

que es desenvolupin en l’execució del contracte es cediran al contractista que els hagi 

generat. Per tant, el contractista ostenta amb total plenitud l’exercici dels drets 

d’explotació de qualsevol forma i modalitat del producte desenvolupat durant el 

present contracte i, en conseqüència, és responsable de qualsevol reclamació de 

despesa derivada del procés d’explotació i de comercialització del referit producte. 

4.- Sens perjudici de l’anterior, es concedeix a l’òrgan de contractació i a tercers 

directament vinculats a aquest les autoritzacions corresponents en forma de llicència 

d’ús, en els termes següents: 

La llicència per a la gestió d’aquests drets d’ús serà irrevocable, perpètua, universal, no 

exclusiva i totalment retribuïda a través del preu d’aquest contracte, sense drets 
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d’autoria, facultant així a l’òrgan de contractació per a l’ús o l’explotació dels drets de 

propietat intel·lectual i industrial generats en el contracte per a finalitats d’ús intern 

relacionades amb la prestació de serveis públics i d’acord amb l’establert en aquesta 

clàusula. Podrà fer ús dels elements tecnològics i els continguts que integren els 

productes amb caràcter indefinit i amb plena disposició per a reproduir, distribuir, 

transformar i comunicar públicament, així com accedir al codi font, documentació 

tècnica i tots aquells elements necessaris per al correcte funcionament del producte 

desenvolupat.  

L’òrgan de contractació podrà fer ús de la marca o marques comercials registrades, 

dins del context de l’explotació dels resultats del projecte, amb caràcter indefinit. 

Així mateix, l’òrgan de contractació ostentarà una llicència il·limitada, no exclusiva, no 

transmissible a entitats privades o altres administracions públiques o entitats 

públiques, i gratuïta del producte resultant d’aquest contracte per a l’ús en investigació 

i docència. 

5.- La totalitat dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial preexistents que 

s’utilitzin o subministrin per als propòsits del contracte seran propietat de la part que 

els introdueixi (o, en el seu cas, del tercer de qui hagi derivat el seu dret d’ús). En el 

transcurs del procediment d’adjudicació, el licitador haurà de notificar per escrit, 

aportant informació completa i exhaustiva, l’existència de qualsevol dret de propietat 

intel·lectual i/o industrial previ de titularitat pròpia o de tercers i que pugui afectar als 

drets de l’òrgan de contractació. 

6.- El contractista haurà d’informar al responsable del contracte de qualsevol nou dret 

de propietat intel·lectual i/o industrial generat en l’execució d’aquest contracte. Així 

mateix, haurà d’informar de tots els resultats que puguin millorar el producte i tinguin 

potencial comercial, siguin o no patentables. 

7.- El contractista garantirà que el producte desenvolupat durant el present contracte 

sigui original, havent de respondre de totes les reclamacions que poguessin ser 

formulades per tercers en relació a aquesta titularitat, així com dels danys i perjudicis 

que pugui ocasionar a l’òrgan de contractació a tals efectes. 

8.- Per a poder utilitzar com a client de referència a l’òrgan de contractació o per a 

transmetre la titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial en qüestió, el 

contractista precisarà del consentiment exprés de l’òrgan de contractació, a fi de 

garantir que aquestes actuacions esdevenen coherents amb els compromisos 

adquirits pel contractista. 

La sol·licitud d’aquesta autorització es farà a instància del contractista mitjançant escrit 

adreçat a l’òrgan de contractació, el qual disposarà d’un mes a comptar des de la 

recepció de tal sol·licitud per a respondre. En cas que l’òrgan de contractació emeti 

una resolució extemporània o no es pronunciï al respecte en el termini previst en 

aquesta clàusula, la sol·licitud s’entendrà autoritzada per silenci administratiu positiu. 
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En cas que el contractista utilitzi com a client de referencia a l’òrgan de contractació 

sense comptar amb la referida autorització per no haver-la sol·licitat o per haver-li estat 

denegada, l’òrgan de contractació podrà presentar les reclamacions i accions judicials 

o de qualsevol altre tipus que consideri oportunes. L’òrgan de contractació podrà 

reclamar el cessament de l’ús indegut de la seva imatge, la indemnització dels danys 

i perjudicis, que inclourà la indemnització del perjudici causat al prestigi de la marca 

per part del contractista, la petició de l’adopció de mesures necessàries per evitar la 

continuïtat de l’ús indegut de la marca o l’adopció de qualsevol altra acció per 

vulneració del dret de marca prevista a la legislació vigent) 

 

Trenta-sisena. Modificació del contracte 

 

La modificació del contracte es durà a terme en els següents/s supòsit/s: 

Es preveuen modificacions fins un màxim del 20% del preu inicial del contracte, pel 

cas que sorgeixin noves necessitats. 

La necessitat de modificació del contracte serà posada de manifest pel responsable 

del contracte el qual emetrà el corresponent informe justificatiu.  

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 

Pels Lots corresponents a contractes d’obra: 

Les modificacions del projecte (entre d’altres, traçats, canvis d’ubicacions o de 

requeriments tècnics de les instal•lacions, escomeses ...) que es plantegin per part de 

la propietat, una vegada adjudicat el contracte i que generin un augment, reducció o 

supressió de les unitats d’obra o substitució d’una classe de fàbrica o material per una 

altra, seran obligatòries per al contractista 

Quan les modificacions comportin increment o disminució d’unitats d’obra 

corresponents a partides incloses en el projecte, hauran de ser assumides pel 

contractista amb la modificació del preu del contracte que aquestes modificacions 

representin. A efectes de cost d’obra, el nou preu del contracte serà així el resultant 

d’aplicar, als amidaments corregits de totes les partides del projecte, els preus unitaris 

que figurin en el desglossament per unitats d’obra, aportat per l’adjudicatari en la seva 

oferta. 

En els casos anteriors, es pactarà, de comú acord entre les parts, la possible variació 

dels terminis parcials o totals acordats per la execució de les obres, derivada de la 

naturalesa i abast de les modificacions així plantejades, formalitzant l’acord per escrit. 

Quan les modificacions suposin la introducció de noves unitats d’obra no compreses 

en el projecte, o amb característiques substancialment diferents de les previstes, es 



5 8  

 

plasmaran en un document en el que, per acord de les parts, es farà constar el seu 

abast, així com l’afectació a terminis parcials o globals prèviament pactats i la 

repercussió econòmica que pugui representar. Serà d’aplicació allò previst a l’article 

242 de la LCSP. 

En tots aquests casos, l’empresa contractista no té dret a reclamar indemnització. 

Per Lots corresponents a contractes de subministrament; 

Les modificacions del contracte que es plantegin per part de la propietat, una vegada 

adjudicat el contracte i que generin un augment, reducció o supressió de les unitats a 

subministrar, seran obligatòries per al contractista 

Quan les modificacions comportin increment o disminució d’elements unitaris 

previstos en la corresponent documentació tècnica, hauran de ser assumides pel 

contractista amb la modificació proporcional del preu del contracte que aquestes 

modificacions representin. La modificació no podrà suposar l’establiment de nous 

preus unitaris no previstos en el contracte. 

Qualsevol altra modificació del contracte no prevista, només pot operar quan es 

justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb 

caràcter taxat, estableix l’article 205 del LCSP.  

 

Trenta-setena. Cessió del contracte 

 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l'adjudicatari a 

un tercer, prèvia autorització de RMS sempre que les qualitats tècniques o personals 

del cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, i en els 

termes previstos en l’article 214 de la LCSP. 

 Trenta-vuitena. Subcontractació 

 

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial dels elements accessoris 

d'aquest contracte, prèvia autorització de RMS.  Els subcontractistes quedaran obligats 

només davant el contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de 

l'execució del contracte front a RMS. El coneixement que RMS tingui dels contractes 

celebrats o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 

contractista principal.  

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del 

contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el 

perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
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tècnica, dels sub-contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest 

cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC. 

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 

informació necessària sobre els nous subcontractes. 

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de 

la LCSP, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa sub-contractista o de 

les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent 

la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les 

conseqüències següents: imposició de penalitats equivalents al 5% del preu del 

contracte (sense IVA) 

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 

principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front 

a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs 

el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 

refereix la clàusula trentena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la 

normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El 

coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que 

atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 

contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 

conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 

del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 

jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 

l’article 71 de la LCSP. 

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 

regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
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Trenta-novena. Resolució del contracte 

 

Les causes que poden donar lloc a la resolució del contracte són les següents: 

 Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les 

condicions que regeixen l'execució del contracte 

 Qualsevol altre que, segons dictamen tècnic pugui determinar el compliment 

defectuós o l'incompliment del contracte. 

 Incompliment de qualsevol de les clàusules contractuals, ja siguin les que 

s’estableixen en el plec de clàusules o en el contracte. 

 Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte 

 Les  previstes en l’article 211 i 245 o 306 de la LCSP, en funció del tipus de 

contracte i  sempre que sigui possible la seva plicació atesa la condició de 

societat mercantil de RMS. 

 

Quarantena.  Resolució de qüestions litigioses 

 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 

efectes del contracte han de ser resoltes amistosament per les parts. Si no s’arribés a 

una solució amistosa seran competents per resoldre el litigi els Tribunals de la 

jurisdicció contenciós administrativa o civil d’acord al previst en l’article 27 de la LCSP 

 

 

 

 

El conseller delegat       Assessoria Jurídica 

Carles Prats Alonso       Álvaro Mon Companys 

Reus 11/04/2022 
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ANNEX 1   

PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES  

 

LOT 1 PROJECTE DE REFORMA DEL LOCAL CARRER JOAN MARTELL, 17 PEL SERVEI 

DE BICICLETA COMPARTIDA DE REUS, redactat pel Sr. Alejandro García Muñoz , cap 

del  Departament d’enginyeria de RMS, de data març de 2022 

LOT 2 PROJECTE D’OBRA “ESTACIONS SERVEI BICICLETES COMPARTIDES DE REUS” 
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ANNEX 2  

 

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ELEMENTS VALORABLES OBJECTIVAMENT 

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a 

......................................., al carrer......................................... número............, i amb NIF.................., 

declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder 

ser l’empresa adjudicatària del contracte referenciat, es compromet (en nom propi / 

en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits 

i condicions estipulats,  

 

 per la quantitat de (sense IVA):         ...............................  €/ euros  (màxim 

183.163,28 euros)  

 

 

 

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data )  

Signatura 
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 LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ELEMENTS VALORABLES OBJECTIVAMENT 

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a 

......................................., al carrer......................................... número............, i amb NIF.................., 

declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder 

ser l’empresa adjudicatària del contracte referenciat es compromet (en nom propi / 

en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits 

i condicions estipulats,  

 

• per la quantitat de (sense IVA): ..............................  €/ euros  (màxim 515.280,00.- 

euros)  

 

 

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data )  

Signatura  
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LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ELEMENTS VALORABLES OBJECTIVAMENT 

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a 

......................................., al carrer......................................... número............, i amb NIF.................., 

declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder 

ser l’empresa adjudicatària del contracte referenciat, es compromet (en nom propi / 

en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits 

i condicions estipulats,  

 

• Per la quantitat TOTAL de (sense IVA): .........................................................€/ euros  

(màxim 176.388,72 euros sense IVA)  

 

 Oferta econòmica pel subministrament de 1 bicicleta: .................. (sense IVA) 

(màxim 575 euros sense IVA) 

 

 Oferta econòmica pel subministrament de l’estoc inicial de recanvis complet: 

................. (sense IVA)   (màxim 32.638,72 euros sense IVA) 

 

 

El licitador ha de desglossar obligatòriament el preu total en les partides assenyalades 

en el arxiu excel adjunt “oferta valoració econòmica de bicicletes”.  

Aquest arxiu ha d’adjuntar-se exclusivament en el SOBRE C  

 

• Lliurament de .......................  bicicletes amb un termini no superior a 4 mesos des 

de la signatura del contracte.  

 

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data )  

Signatura  
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LOT 4 SUBMINISTRAMENT DE BASES D’APARCAMENT DE BICICLETES 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ELEMENTS VALORABLES OBJECTIVAMENT 

 

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a 

......................................., al carrer......................................... número............, i amb NIF.................., 

declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder 

ser l’empresa adjudicatària del contracte referenciat, es compromet (en nom propi / 

en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits 

i condicions estipulats,  

 

• Per la quantitat TOTAL de (sense IVA): .............................................................€/ euros  

(màxim 476.168,00 euros sense IVA)  

El licitador ha de desglossar obligatòriament el preu total en les partides assenyalades 

en el arxiu excel adjunt “oferta valoració econòmica aparcaments” 

Aquest arxiu ha d’adjuntar-se exclusivament en el SOBRE C  

 

 disposa de certificació ISO9001 per al procés de fabricació de les peces.  

SI/NO/PARCIAL 

(s’han d’adjuntar  els certificats amb especificació, si s’escau, dels processos a que 

afecten) 

 

 disposa de certificació ISO9001 per al procés de revestiment de pintura 

SI/NO 

(s’han d’adjuntar  els certificats amb especificació, si s’escau, dels processos a que 

afecten) 

 

Aquests certificats han d’adjuntar-se exclusivament en el SOBRE C 

 

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data )  

Signatura  
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LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ELEMENTS VALORABLES OBJECTIVAMENT 

 

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a 

......................................., al carrer......................................... número............, i amb NIF.................., 

declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder 

ser l’empresa adjudicatària del contracte referenciat, es compromet (en nom propi / 

en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits 

i condicions estipulats,  

• per la quantitat TOTAL de (sense IVA): ...........................................€/ euros  (màxim 

461.000,00 €  euros sense IVA) 

El licitador ha de desglossar obligatòriament el preu total en les partides assenyalades 

en el arxiu excel adjunt “valoració econòmica sistema informàtic” 

 

• Llenguatge de programació emprat:  

Java: ...................... % del codi  

Kotlin: ...................... % del codi  

Javascript: ............... % del codi  

Python: ................... % del codi  

 

• Millores a la capacitat d'auto diagnòstic del codi:  

Cobertura del codi en els mòduls de lògica de negoci: ............ % del codi font testejat. 

 

• Millores a les prestacions dels microserveis del servidor web :  

Quantitat de crides diàries addicionals ...........  

Usuaris diaris addicionals ......  

 

• Millores a l’automatització del backup de la infraestrucuta openshift  

Capacitat de realitzar copies automatitzades dels etcd d’openshift i dels arxius de 

configuració dels contenidors ......................... SI/NO  
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• Millores a les eines d’automatizació  

Solucions que permetin l’aprovisionament (provisioning) i el desplegament 

(deployment ) de la solució software  

l'aprovisionament .............................. SI/NO  

i pel desplegament ........................... SI/NO  

 

 

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data )  

Signatura 
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ANNEX 3 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES 

PRESUMPTAMENTS ANORMALS O DESPROPORCIONADES  

 

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

Criteris quantificables sotmesos a judicis de valor  

 

Equip tècnic destinat a l’obra amb experiència en obres similar fins a 5 punts 

Es valorarà l'experiència en obres similars de l'encarregat i % jornada de dedicació 

a l'obra - fins a 5 punts 

Planificació detallada de l’obra fins a 5 punts 

Es valorarà l'organització de la planificació en funció del detall de les unitats 

d'execució relacionades - fins a 1 punt 

Es valorarà el detall d’estudi d’execució de cadascuna de les partides de l’obra 

amb una determinació prou acurada dels rendiments segons els recursos materials i 

humans destinats a tal efecte - fins a 3 punts 

Es valorarà la identificació i estudi del camí crític de l’obra - fins a 1 punt 

 

Criteris quantificables de forma automàtica:     

• Oferta econòmica : fins a 90 punts 

Px = (Pmin x Punts màxims )/Plic 

Plic: preu ofertat pel licitador.  

Pmin: preu ofertat més econòmic.  

Px: puntuació 
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LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES 

 

Criteris quantificables sotmesos a judicis de valor  

 

Equip tècnic destinat a l’obra amb experiència en obres similar fins a 5 punts 

Es valorarà l'experiència en obres similars de l'encarregat i % jornada de dedicació 

a l'obra - fins a 5 punts 

Planificació detallada de l’obra fins a 5 punts 

Es valorarà l'organització de la planificació en funció del detall de les unitats 

d'execució relacionades - fins a 1 punt 

Es valorarà el detall d’estudi d’execució de cadascuna de les partides de l’obra 

amb una determinació prou acurada dels rendiments segons els recursos materials i 

humans destinats a tal efecte - fins a 3 punts 

Es valorarà la identificació i estudi del camí crític de l’obra - fins a 1 punt 

 

Criteris quantificables de forma automàtica:     

• Oferta econòmica : fins a 90 punts 

Px = (Pmin x Punts màxims )/Plic 

Plic: preu ofertat pel licitador.  

Pmin: preu ofertat més econòmic.  

Px: puntuació 
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LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

 

Criteris quantificables de forma automàtica:  

 

 Oferta econòmica pel subministrament de la bicicleta: fins a 75 punts 

 Oferta econòmica pel subministrament de l’estoc inicial de recanvis: fins a 25 

punts 

 

Oferta econòmica :  

Px = (Pmin x Punts màxims )/Plic 

Plic: preu ofertat pel licitador.  

Pmin: preu ofertat més econòmic.  

Px: puntuació 
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LOT 4 SUBMINISTRAMENT DE BASES D’APARCAMENT DE BICICLETES 

 

Criteris quantificables de forma automàtica:     

•       Oferta econòmica : fins a 90 punts 

•       Certificacions ISO9001: fins a 10 punts 

Es puntuarà 5 punts si es disposa de certificació ISO9001 per al procés de fabricació 

de les peces.  En cas que la certificació afecti a una part de les peces a fabricar, la 

puntuació serà proporcional a l’import de licitació previst per aquelles peces. 

Es puntuarà 5 punts si es disposa de certificació ISO9001 per al procés de revestiment 

de pintura 

 

Criteris quantificables de forma automàtica:     

• Oferta econòmica : fins a 90 punts 

Px = (Pmin x Punts màxims )/Plic 

Plic: preu ofertat pel licitador.  

Pmin: preu ofertat més econòmic.  

Px: puntuació 
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LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

 

Criteris quantificables de forma automàtica (60 punts):  

 

 Oferta econòmica del global del contracte : fins a 25 punts 

Px = (Pmin x Punts màxims )/Plic 

Plic: preu ofertat pel licitador.  

Pmin: preu ofertat més econòmic.  

Px: puntuació 

 Oferta econòmica del preu hora “partida manteniment, suport i evolució” : fins 

a 10 punts 

Px = (Pmin x Punts màxims )/Plic 

Plic: preu ofertat pel licitador.  

Pmin: preu ofertat més econòmic.  

Px: puntuació 

 Oferta econòmica del preu hora “previsió d'imprevistos” : fins a 10 punts 

Px = (Pmin x Punts màxims )/Plic 

Plic: preu ofertat pel licitador.  

Pmin: preu ofertat més econòmic.  

Px: puntuació 

 

• Segons el llenguatge de programació emprat: fins a 3 punts 

S’atorgarà  millor puntuació a les propostes tècniques segons el llenguatge de 

programació utilitzat en la implementació dels mòduls de lògica de negoci. Per cada 

50% o més del codi de la lògica de negoci escrit en    

o Java o Kotlin s’atoragarà............................................................... 0,5 punt   

o Javascript s’atoragarà..........................................................................1 punt   

o Python  .............................................................................................. 1,5 punt   
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• Millores a la capacitat d'auto diagnòstic del codi : fins a 3 punts 

S’atorgarà  millor puntuació segons la qualitat del codi font lliurat agafant com a 

característica quantitativa el tant per cent de codi font testejat (cobertura del codi) dels 

mòduls de lògica de negoci. S'entén per codi font testejat, aquells tests que sigui del 

tipus test unitari i/o als test d’integració:  

  

o fins al 25 %...............................................................................................1 punt  

o major del 25 % i menor de 30% ................................................... 2 punt  

o major del 30 %....................................................................................... 3 punt  

  

• Millores a les prestacions dels microserveis del servidor web : fins a 3 punts  

S’atorgarà  millor puntuació a les solucions desenvolupades que demostrin millors 

prestacions en el temps de resposta i volum de peticions diàries. La solució ofertada 

per l’adjudicatari ha de ser capaç de respondre a un volum de 600.000 crides diàries 

i un mínim de 5000 usuaris diaris.   

Per cada 100.000 crides diàries addicionals s’atorgarà addicionalment fins a un màxim 

de 2............................................................................................. 1 punt  

Per cada 1000 usuaris diaris addicionals s’atorgarà addicionalment fins a un màxim 

de 1 ........................................................................................   0,5 punt   

• Millores a l’automatització del backup de la infraestrucuta openshift : fins a 2 punts  

S’atorgarà  millor puntuació a les solucions desenvolupades, o dels scripts que 

s’entreguin conjuntament, que demostrin la capacitat de realitzar copies 

automatitzades dels etcd d’openshift i dels arxius de configuració dels contenidor que 

estiguin en execució al gestor de contenidor de forma periòdica amb   la puntuació a 

addicional de ........................................................................ 2 punts  

• Millores a les eines d’automatizació : fins a 4 punts  

S’atorgarà  millor puntuació a les solucions que permetin l’aprovisionament 

(provisioning) i el desplegament (deployment ) de la solució software desenvolupada 

mitjanant eines automàtiques. S’atorgarà punts addicionals si es garanteix  

l'aprovisionament....................................................................................2 punts  

i pel desplegament ................................................................................2 punts  
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 Criteris d’adjudicació avaluables de judici de valor (40 punts):     

 

 Per l’informe tècnic de disseny i solució tecnològica ................ fins a 9 punts:  

S’atorgarà millor puntuació a les propostes tècniques que presentin una millor 

idoneïtat, viabilitat i l’adequació tecnològica a l'arquitectura i plataformes base de 

RMS, tot respectant i seguint els requeriments tècnics i la definició de les 

plataformes que s’exposen al Plec de Prescripcions Tècniques.  

 

La puntuació es donarà segons els següents criteris de valoració:  

o Estratègia general del disseny tècnic ................................................. fins a 2 punt  

Es valorarà el nivell de detall d'estratègia general proposada amb enfocament 

especial en l’abast i Viabilitat ...................................................................... fins a 2 punt  

Es valorarà la viabilitat tècnica i de recursos donada la complexitat d'agrupar 

plataformes, formats, etc. o Coherència ................................................  fins a 2 punt  

Es valorarà la coherència interna tecnològica minimitzant mescles heterogènies de 

tecnologies   

o compatibilitat ............................................................................................  fins a 1 punt  

o Simplicitat .................................................................................................... fins a 2 punt  

Es valorarà la maximització de la simplicitat del disseny, donat l’alt nombre de 

sistemes involucrats.  

  

 Per la concreció i idoneïtat del pla de treball: fins a 4 punts: 

Idoneïtat de la planificació de treball per al desenvolupament de l’APP  

.................................................................................................... fins a 2 punts  

Idoneïtat de la planificació de treball per al desenvolupament dels microserveis i 

backends web de supervisió del servei..................................... fins a 2 punts  

  

 Model de relació i mètodes de gestió Agile del projecte: fins a 5 punts:  
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S’atorgarà millor puntuació a les propostes tècniques on l’adjudicatari expliqui 

quins mètodes farà servir per a gestionar les situacions del projecte que impliquin 

aspectes de relació per a la presa de decisió sobre discrepàncies o modificacions 

en diferents aspectes d’aquest respectant els mínims establerts al plec de 

prescripcions tècniques..................................................fins a 1 punts  

Gestió de l’organització de l’equip per al desenvolupament i/o execució de les 

proves .............................................................................................fins a 2 punts  

Gestió del backlog (modificacions sobre la definició inicial i interpretacions 

diferents) ........................................................................................fins a 2 punts  

 

 Pel grau de detall del pla de proves: fins a 4 punts: 

Es valorarà el mecanisme de control i/o eines per a la informació i seguiment de 

les proves. Periodificació i documentació associada. Planificació del feedback i 

resolució de problemes detectats. Lligam amb metodologia Agile. La previsió dels 

entorns són, també, executar les proves, les eines de seguiment/gestió per a 

validar les millores evolutives i les noves versions.  

 

 Pel pla d’evolució del servei i transferència de coneixement: fins a 4 punts:  

Mecanismes addicionals als inclosos en els requeriments mínims del plec, que 

aportin garanties al pla de traspàs de coneixement i d’evolució del servei, 

maximitzant la qualitat i transparència així com la disponibilitat a demandes de 

RMS. Inclou la valoració de les eines de documentació emprades, temps de 

dedicació al traspàs del coneixement, nivell de profunditat de les explicacions 

tècniques, proposta de calendarització de jornades i número mínim d'hores 

assignades. Perfilat de receptors, formats de traspàs i el tipus i quantitat de 

recursos humans assignats.  

  

 Analítica de dades: fins a 2 punts: 

Es valoraran els mecanismes de big data o analítica de dades que permetin 

conèixer l’estat del servei en temps real de forma gràfica mitjançant dashboards o 

mapes en temps real.  

Solució amb dashboard ......................................................................... 1 punts  

Solució amb maps en temps real .......................................................... 1 punts  
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 Identity Provider: fins a 3 punts  

Es valorarà la solució de l’identity provider per realitzar l’autenticació i validació de 

l’usuari final proposada pel licitant per la seva idoneïtat, simplicitat, estabilitat i 

interoperabilitat en l’ecosistema d’aplicacions.  

 

 API Manager:  fins a 2 punts  

Es important per la seguretat del servei informàtic tenir un punt centralitzat 

d’entrada a les APIs que poden ser consultades a l’ecosistema d’aplicacions i que 

aquesta sigui fiable i segura. Es valorarà la solució de API Manager, així com la seva 

gestió de permisos i d’autenticació proposada pel licitant.  

  

 Pla de suport i manteniment: fins a 2 punts  

El servei de bicicleta pública compartida es un servei públic de mobilitat municipal 

i per aquest motiu ha d’estar operatiu el major temps possible en un estadi ideal 

de 24/7 (o almenys un 90% del temps). Per aquest a motiu es valorarà el pla de 

suport i manteniment ofert pel licitant pel seu abast i detall.  

 

 Millores en el termini d’execució: fins a 3 punts  

S’atorgarà millor puntuació a les propostes tècniques que tinguin una data de 

finalització de la  “Fase 2: Implantació complerta i proves del programari” anterior 

a la data màxima indicada en aquest plec. Per cada setmana d’antelació al 

lliurament s'atorgarà amb 0.5 punts amb un màxim de 1.   

S’atorgarà millor puntuació a les propostes que tinguin més productes beta (beta 

deliveries) en forma de productes beta amb 1 punt per cada 2 entregues  amb 

un màxim de 2.   

 

 Millores en els microserveis amb sistemes predictius d'intel·ligència artificial: 

fins a  2 punts  

S’atorgarà 2 punts addicionals a les solucions que incorporin sistemes predictius 

del funcionament amb dades històriques del servei conjuntament amb l’estat 

actual del nombre de bicicletes lliures i la seva distribució a les estacions. 
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Per tots els lots 

LÍMITS I PARÀMETRES OBJECTIUS PER VALORAR EL POSSIBLE CARÀCTER ANORMAL 

O DESPROPORCIONAT DE LES OFERTES, SI S’ESCAU.  

Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes 

en què algun dels preus oferts es trobi en algun dels següents supòsits, i a la vegada, 

en el seu cas,  hagin obtingut més de 5 punts en els criteris d'adjudicació sotmesos a 

judici de valor: 

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més 

de 25 unitats percentuals. 

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 

l’altra oferta. 

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 

a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 

l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 

unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà 

desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 

existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats 

percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es 

trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior 

a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

En aquest cas, es seguirà el procediment previst en l’article 149 LCSP 

L'empat entre diverses ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del 

contracte es resoldrà en favor de l’empresa de major percentatge de treballadors amb 

discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses, 

primant en cas d'igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en 

plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla. 
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ANNEX 4 

 

Relació de treballadors a subrogar 

 

No n’hi ha  
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ANNEX 5 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

 

 L’adjudicatari es compromet a que la plantilla adscrita a l’execució dels treballs 

objecte del present plec, no incrementi durant la vigència del contracte la taxa 

de temporalitat, i en qualsevol cas, no superi en cap moment el 50%. 

 Tant els licitadors com el contractista adequaran la seva activitat d'acord amb 

els següents principis ètics: 1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una 

conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de 

totes les seves possibles formes. 2.- En aquest sentit i al marge d'aquells altres 

deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats 

dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els 

contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les 

obligacions següents: a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació 

les possibles situacions de conflicte d'interessos. b) No sol·licitar, directament 

o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació del 

contracte. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges 

personals o materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades 

amb el seu entorn familiar o social. d) No realitzar qualsevol altra acció que 

pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. e) 

No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. f) Respectar els principis 

de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir 

o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o 

de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, 

assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol 

acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el 

contracte dels quals tingués coneixement. g) No utilitzar informació 

confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o 

indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. h) Observar 

els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions contractades. i) Col·laborar amb 

l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 

i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. j) Denunciar els actes 

dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les 

obligacions contingudes en aquesta clàusula. 3.- L'incompliment de qualsevol 

de les obligacions contingudes a l'anterior apartat 2 per part dels licitadors o 

dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici 

d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 
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 L’objecte del present procediment de licitació està finançat en el marc del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per aquest motiu, l’adjudicatari/s 

es comprometen en general, a col·laborar amb RMS i les autoritats competents 

en el marc dels projectes “Next Generation” finançats per la UE, aportant 

quanta documentació i informació sigui necessària per donar compliment a la 

normativa que regeix aquest programa i en particular; a les obligacions en 

matèria d’etiquetat verd i digital i als mecanismes establerts pel seu control, el 

preceptiu compliment de les obligacions en aplicació del principi de no causar 

un dany significatiu i les relatives al control de conflictes d’interessos. 
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ANNEX 6  

 

 

Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la 

ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia 

(PRTR) 

 

Don/Doña ………………………………………………………………, DNI 

…………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 

………………………………………………………………………….., con NIF 

…………………………., y domicilio fiscal en 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….beneficiaria de ayudas 

financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 

contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 

consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 

«………………………», declara conocer la normativa que es de aplicación, en 

particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso 

de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas 

y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en 

un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos 

única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de 

los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la 

Unión o nacional en materia de contratación pública; 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del 

perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, 

punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(26); 

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión 

en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total 

de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los 

fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la 

Unión». 

 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), 

del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la 

Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la 

aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control 

relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de 
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los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En 

el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de 

conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 

presentación de informes en el marco de la información financiera y de 

rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento 

Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y 

rendimiento». 

 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y 

tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los 

artículos citados. 

……………………………..., XX de …………… de 202X 

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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Annex 7  

 

 

Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de 

actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 

 

Don/Doña ………………………………………………., con DNI 

…………………….., como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ 

de la entidad 

………………………………………………………………………….., con NIF 

…………………………., y domicilio fiscal en 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….en la condición de 

órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con 

recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente 

destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones 

necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 

XX «………………………», manifiesta el compromiso de la persona/entidad 

que representa con los estándares más exigentes en relación con el 

cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas 

necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de 

interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los 

incumplimientos observados. 

 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar 

los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en 

el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») 

en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, 

y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le 

consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

……………………………..., XX de …………… de 202X 

 

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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Annex 8 

 

AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES 

 

 

Expediente: 

 

 

Contrato/subvención. 

 

 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de 

contratación/subvención arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como 

participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, 

declara/declaran: 

 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

 

Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio 

(Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses 

cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido 

por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 

económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos 

de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar 

la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 

candidatos y licitadores. 

 Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en 

el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las 

Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas 

en el apartado siguiente», siendo éstas: 

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 

interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco 

de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 

con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 

sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 

mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 

despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 

representación o el mandato. 

Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 

trate. 
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Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 

profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

 

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda 

calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del 

Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna 

causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de 

licitación/concesión. 

 

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de 

contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de 

conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho 

escenario. 

 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses 

que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias 

disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de 

aplicación. 

 

 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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Annex 8 bis 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 

PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS 

MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL 

REGLAMENTO (UE) 2020/852 

 

EL DECLARANTE: 

Don/Doña  

en calidad de
1
  

con NIF  

en representación de  

con NIF     

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que la entidad firmante a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del 

ciclo de vida del proyecto en las que participa, tanto durante su implantación como al 

final de su vida útil, cumplirá con el principio DNSH de «no causar un perjuicio 

significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que: 

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS 

MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852
2
, que se 

enumeran a continuación: 

a) Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un 

perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a 

considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

b) Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un 

perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento 

de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas 

en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos. 

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera 

que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección 

sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen 

                                        
1 Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante. 

2 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento 

de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 
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estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las 

superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas. 

d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se 

considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, 

incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes 

ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos 

naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación de residuos, el 

tratamiento mecánico-biológico, la, incineración o el depósito en vertedero de 

residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio 

significativo y a largo plazo para el medio ambiente.  

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se 

considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el 

control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las 

emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.  

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera 

que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración 

de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento 

de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento 

del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de 

aquellos de interés para la Unión. 

2. LA ENTIDAD FIRMANTE, EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN LA QUE 

PARTICIPA, NO INCURREN EN ACTIVIDADES EXCLUIDAS según lo indicado por la 

Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 

significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

Las actividades excluidas son:  

 Refinerías de petróleo 

 Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles 

 Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y 

relacionados con su infraestructura de transporte y distribución 

 Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 

largo plazo al medioambiente) 

 Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o 

inversiones en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen 

un aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de tratamiento de 

residuos peligrosos no reciclables) 

 actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la 

UE (según el Anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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3. LA ENTIDAD FIRMANTE NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O 

ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, 

entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, 

una vez realizado el proyecto o actividad. 

 

 

Fecha y Firma 
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Annex 9  

 

Memòria descriptiva del projecte presentada per a l’obtenció dels ajuts per al 

recolzament dels mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i 

canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i resiliència (Ordre ICT/949/2021 de 10/09) 
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Annex 10  

 

Pla de mesures antifrau del  sistema de gestió del pla de recuperació, 

transformació i resiliència, de l’Ajuntament de Reus 

 

Resolución provisional de la secretaria general de transportes   y   movilidad 

de   concesión   de   las ayudas  del programa   de   ayudas   a   municipios   

para   la   implantación   de zonas   de   bajas   emisiones   y   la   transformación   

digital   y sostenible  del transporte  urbano,  en  el  marco  del  plan  de  

recuperación, transformación y resiliencia 

 

 

 

Enllaç: 

 

https://cloud.amersam.net/index.php/s/R4AuSJbTTT47Qwa 

 

 

https://cloud.amersam.net/index.php/s/R4AuSJbTTT47Qwa

